

शा.पा.स - 1794 (E) दिनांक 6.4.17

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 06.04.17 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत "Construction of 6 Nos. Underpass/Minor Bridges in Bagaha-Triveni Road (SH-64) for the year 2016-17" के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अमीर हसन, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग पटना के पत्रांक-1112(अनु0) दिनांक 28.03.2017 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 27.03.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवर्णी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : "Construction of 6 Nos. Underpass/Minor Bridges in Bagaha-Triveni Road (SH-64) for the year 2016-17"
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, बेतिया।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹805.71 लाख।  
विभागीय पत्रांक-6675(एस0) दिनांक 18.08.2016
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹812.29 लाख।  
मु0अभि0, के0नि0सं0, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक-851(अनु0) दिनांक 29.09.2016
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹8,06,92,399.00
- 2.6 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.7 निविदा प्राप्ति की तिथि : 20.10.2016
- 2.8 प्राप्त निविदा की संख्या : 06 (छः) अदद यथा:-

- (i) Bansidhar Construction Pvt. Ltd.  
Patila, Maner, Patna.
- (ii) Chandra Mohan Ojha,  
Vill+PO-Yadochhapar, PS-Chanpatia, Dist-  
West Champaran.
- (iii) Global Infrastructure,  
At-Koyal Niwas, Near Ranjan  
Plaza, Main Road, Kankarbagh,  
Patna.
- (iv) Haque Construction Company,  
Sarai Syed Ali, Muzaffarpur.
- (v) Khurshid Alam,  
Vill-Bhedihari, P.O.-Murali  
Parsauni, PS-Purshottampur,  
Dist-West Champaran.
- (vi) SG Piling and Construction Pvt. Ltd.  
G-21/55, Sector-7, Rohini, New Delhi.



  
6-4-17

- 2.9 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण  
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-1112(अनु0) दिनांक  
28.03.2017
- 2.10 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया  
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई  
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.11 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।  
कारण
3. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-3414(अनु0) दिनांक 09.12.2016 द्वारा  
प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा निम्नवत् है :-

उक्त कार्य के निविदा में छः निविदाकार यथा (i) Bansidhar Construction Pvt. Ltd. (ii) Chandra  
Mohan Ojha (iii) Global Infrastructure (iv) Haque Construction Company (v) Khurshid Alam (vi) SG  
Piling and Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। उक्त छः निविदाकारों में दो निविदाकार यथा  
(i) Haque Construction Company एवं (ii) SG Piling and Construction Pvt. Ltd. निविदा की आवश्यक  
अहर्ता पूरा करते हैं।

निविदाकार Bansidhar Construction Pvt. Ltd. द्वारा Experience of Similar Nature of Work से  
संबंधित कोई प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB-  
Cl.4.4(A)(b) में निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Chandra Mohan Ojha द्वारा Experience of work done quantity के तहत Bituminous  
Work (BM/SDBC/DBM/BC) से संबंधित कोई प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। इस  
प्रकार ये SBD के कंडिका ITB-Cl.4-5(A)(c) में निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Global Infrastructure द्वारा Earnest Money के रूप में Bank Gurantee समर्पित किया गया  
है। जिसके संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेतिया के पत्रांक-1667अनु दिनांक 28.10.2016 एवं  
अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी के पत्रांक 779 अनु0 दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है  
कि इनके द्वारा समर्पित Bank Gurantee सही नहीं है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB-Cl.4.8 में निर्धारित  
अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Khurshid Alam द्वारा Experience of Similar Nature of Work से संबंधित कोई प्रमाण पत्र  
निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB-Cl-4.5(A)(b) में निर्धारित  
अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं। चूंकि इनके द्वारा Experience of Similar Nature of Work से संबंधित कोई प्रमाण  
पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है, इस कारण इनके कार्यमदों की मात्रा विवरणी की माँग नहीं की  
गई है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त छः निविदाकारों में से चार निविदाकार यथा (i) Bansidhar  
Construction Pvt. Ltd. को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.4(A)(b) (ii) Chandra Mohan Ojha को SBD के  
कंडिका ITB-Cl.4.5(A)(c) (iii) Global Infrastructure को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.8 एवं (iv) Khurshid  
Alam को SBD के कंडिका ITB-Cl-4.5(A)(b) के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष दो निविदाकार यथा  
(i) Haque Construction Company एवं (ii) SG Piling and Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में  
सफल घोषित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

la 6.4.17

4. विभागीय पत्रांक-199(ई0) दिनांक 17.01.2017 के अनुपालन में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-287 दिनांक 28.01.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पृच्छा से संबंधित वाँछित प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेतिया के पत्रांक-36 दिनांक 11.01.2017 एवं पत्रांक-61 दिनांक 14.01.2017 के आलोक में उपभागीय पत्रांक-228अनु0 दिनांक 24.01.2017 द्वारा भेजी गयी थी। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेतिया के ज्ञापांक-36 दिनांक 11.01.2017 के आलोक में श्री यू0एस0झा (भा0व0से0), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पत्रांक-42 दिनांक 27.01.2017 द्वारा निम्न चैनेज पर 8Mx3M आकार का पुलिया (Under pass) के निर्माण की सहमति, माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य वन्यप्राणी पर्वद द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में इस शर्त के साथ दी गयी है कि निर्माण के दौरान वन एवं भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा एवं वन्यप्राणी अथवा वनस्पति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

क्र0सं0	चैनेज	वर्तमान संरचना	प्रावधान किये जाने वाले पुलिया का आकार
1	1.425 कि0मी0	3'-0" dia H.P. Culvert	8मी0x3मी0 के आकार में परिवर्तित करने हेतु सहमति दी गयी है।
2	3.120 कि0मी0	2 मी0 के आकार का Culvert	
3	3.645 कि0मी0	1.5 मी0 ऊँचा Slab Culvert	
4	5.395 कि0मी0	1 मी0 dia H.P. Culvert	
5	6.605 कि0मी0	1 मी0 dia 5 vent H.P. Culvert	

पथ के 4.67 कि0मी0 पर जहाँ 1 मी0 ऊँचाई की पुलिया है, के संबंध में कहा गया है कि इसमें एक ओर जंगल का भाग एवं दूसरी ओर रैयती जमीन है, अतः इस स्थल पर वन्यजीवों के आर-पार होने के लिए अंडरपास के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस तरह मात्र पाँच अदद 8Mx3M आकार के R.C.C. पुलों का निर्माण उक्त वर्णित चैनेज पर कराया जाएगा।

5. दिनांक 22.02.2017 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

विषयांकित कार्य हेतु निविदा छः अदद पुलिया (under pass) निर्माण कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्य अभियंता के पत्रांक-287 दिनांक 28.01.2017 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक-42 दिनांक 27.01.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस कार्य में पाँच अदद पुलिया (under pass) निर्माण की ही आवश्यकता है, अर्थात् यह change of scope का मामला बनता है। साथ ही निविदा का Bid Validity 18.02.2017 को समाप्त हो चुका है। उक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की जाँचोपरान्त पुनः अनुशंसा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

6. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-1112(अनु0) दिनांक 28.03.2017 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की संशोधित अनुशंसा निम्नवत् है :-

उक्त कार्य का निविदा छः अदद पुलिया (Underpass) निर्माण कार्य के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक-42 दिनांक 27.01.2017 के द्वारा मात्र पाँच अदद पुलिया (Under pass) निर्माण करने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के




आलोक में 27 स्थानों पर Rumble Strip, दो नाका शेड, 8 अद्द Sliding barrier तथा 44 अद्द Sign board लगाने का कार्य कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

वर्तमान निविदा में पुलिया (Under pass) निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य शामिल नहीं है फलस्वरूप कार्य की मात्रा एवं प्रकृति में बदलाव होने के कारण Change of Scope हो रहा है। निविदा का Bid Validity भी दिनांक 18.02.2017 को समाप्त हो चुका है।


वर्णित तथ्यों के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा वर्तमान निविदा को रद्द करते हुए पाँच अद्द पुलिया के साथ अन्य कार्य को शामिल कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की जाती है।

## 7. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


7.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-1112(अनु0) दिनांक 28.03.2017 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त प्राप्त निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक-42 दिनांक 27.01.2017 द्वारा प्रतिवेदित कार्यों के परिमाण विपत्र में सम्मिलित करते हुये पुनर्निविदा आमंत्रित की जाय।




(अमीर हसन)  
मुख्य अभियंता (या0),  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।



(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)  
अपर सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।




(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-46/2016

1794 (E)

पटना, दिनांक 6/4/17

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।