

6185(६)
8/8/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक ०४.०४.१९को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, मधेपुरा के अन्तर्गत Improvement work of Left out portion of NH-107 Madhepura Bypass from Ch- 91+190 to 102+540=11.350 (11.350 Km - 2.10Km. over lap Portion) Total length = 9.250Km for the year 2018-19 के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3593(ई0) दिनांक-07.05.2019 एवं ज्ञापांक-5411(ई0) दिनांक-15.07.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-648(अनु0) दिनांक-31.07.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Improvement work of Left out portion of NH-107 Madhepura Bypass from Ch- 91+190 to 102+540=11.350 (11.350 Km - 2.10Km. over lap Portion) Total length = 9.250Km for the year 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, मधेपुरा। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1349.49 लाख।
विभागीय पत्रांक-9315(एस0) दिनांक-17.12.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1368.00 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-4003अनु0 दिनांक-07.12.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹1335.26525 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 09 (Nine) Months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |

- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 13.01.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अर्द्ध यथा:-
- (i) Ganesh Ram Dokania & Manoj Kumar Yadav(JV), Banka, Bihar. (ii) Sincon Infrastructure Pvt. Ltd. UF-1 to 6, Majestic Plaza, West Boring Canal Road, Patna.
- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र07/निविदा-03-133/2019-3593(ई0) दिनांक-07.05.2019 एवं ज्ञापांक-5411(ई0) दिनांक-15.07.2019


3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा :

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर दिनांक-07.05.2019 को विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में असफल दो निविदाकारों में से एक निविदाकार Ganesh Ram Dokania & Manoj Kumar Yadav (JV) के द्वारा प्राप्त परिवाद पर दिनांक-15.07.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णय के उपरान्त सफल एकल निविदाकार का वित्तीय बीड कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा खोला गया है। तत्पश्चात् प्रसांगिक पत्र द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है, जिसमें विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार का उद्धृत दर एवं निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्रमांक	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1.	Sincon Infrastructure Pvt.Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 4.35% (चार दशमलव तीन पाँच प्रतिशत) अधिक दर पर।	₹13,93,34,929.00

इस प्रकार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार का उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र के दर से 4.35% (चार दशमलव तीन पाँच प्रतिशत) अधिक है। निविदाकार द्वारा उद्धृत दर पर कार्य की निविदा राशि ₹13,93,34,929.00 (तेरह करोड़ तिरानवे लाख चौतीस हजार नौ सौ उनतीस रुपये) मात्र होती है।

अतः वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी एवं जाँच-पत्र विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु समर्पित किया जा रहा है।

















4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, मधेपुरा के अन्तर्गत **Improvement work of Left out portion of NH-107 Madhepura Bypass from Ch- 91+190 to 102+540=11.350 (11.350 Km - 2.10 Km. overlap Portion) Total length = 9.250 Km for the year 2018-19** के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में निविदाकार **Sincon Infrastructure Pvt.Ltd. UF.1 to 6, Majestic Plaza, West Boring Canal Road, Patna** को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से **4.35%** (चार दशमलव तीन पाँच प्रतिशत) अधिक यानि **₹13,93,34,929.00** (तेरह करोड़ तिरानवे लाख चौतीस हजार नौ सौ उनतीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर **Letter of Acceptance** निर्गत किया जायेगा।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रघन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-133/2019

6185 (E) पटना, दिनांक 8/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।