

3736 (E)
14/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत Widening & Strengthening Chankan-Pretshila-Kujapi Road (Length-9.035) के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पटना के पत्रांक-863(अनु0) दिनांक 28.03.19 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 27.03.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत Widening & Strengthening Chankan-Pretshila- Kujapi Road (Length-9.035) (Package No. BR12RC48) |
| 2.2 | योजना मद | : | RCPLWE |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, गया। |
| 2.4 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹931.06 लाख।
विभागीय पत्रांक-1663(एस) दिनांक 15.02.2019 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹907.261 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग का पत्रांक-237अनु० दिनांक 21.01.19 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹903.60154 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 10 months for Construction & 60 Months for Maintenance. |

1 19/5 19

14/5/19

- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेडरिंग PMGSY SBD
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 08.02.2019
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-
(i) M/s Sidhnath Construction. (ii) Kamlesh Kumar
Vill-Amra, Muffasil, Gaya-823003. Lakhibagh, Manpur, Gaya-823001.
- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग पटना के पत्रांक-863(अनु0) दिनांक 28.03.19
- 2.12 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग द्वारा सूचित किया गया
है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
तो कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

दोनों निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न की गई है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, गया द्वारा करा लिया गया है।

दोनों निविदाकार Kamlesh Kumar एवं M/s Sidhnath Construction निविदा की उपरोक्त वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा हैं।

अतः समिति Kamlesh Kumar एवं M/s Sidhnath Construction को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।


X 194 20 y

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पटना के पत्रांक-863अनु० दिनांक 28.03.19 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए दोनों निविदाकार यथा (1) Kamlesh Kumar एवं (2) M/s Sidhnath Construction को पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत **Widening & Strengthening Chankan-Pretshila- Kujapi Road (Length-9.035) (Package No. BR12RC48)** के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 21/05/2019 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में चुनाव संबंधित **Model code of conduct** की समाप्ति के उपरान्त ही मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


14.5.19


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14.5.19

(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14.5.19

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-04-164/2019

3736(E)

पटना, दिनांक 14/5/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

