

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 21/02/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत Widening & Strengthening work in Tinalten Chowk to Chhawani Chowk via Uttarwari Pokhra in Bettiah-Kilvi Road for the year 2018-19 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पटना के पत्रांक-479(अनु0) दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 04.02.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : Widening & Strengthening work in Tinalten Chowk to Chhawani Chowk via Uttarwari Pokhra in Bettiah-Kilvi Road for the year 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल, बेतियाँ। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : ₹463.72 लाख।
विभागीय पत्रांक-6715(एस0) दिनांक 30.08.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹463.82 लाख।
मु0अभि0, उत्तर उपभाग, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-3226(अनु0) दिनांक 28.09.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹410.67357 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : 06 months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : 03.01.2019 |






- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एकल) अदद यथा:-
(i) Aditya Super Agricons Pvt. Ltd.,
At- Chauriya Tola, P.O- Dhumnagar,
P.S-Jagdishpur, Dist- West Champaran.
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-479(अनु0) दिनांक
04.02.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा है।
कारण दिनांक 10.10.18 को आमंत्रित निविदा में एक
निविदाकार को सफल होने की स्थिति में विभागीय
पत्रांक-8259(E) दिनांक 03.12.18 के द्वारा निविदा रद्द
कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में एकल निविदाकार यथा (i) Aditya Super Agricons Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। एकल निविदाकार निविदा की आवश्यक अर्हता को पूरी करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनर्निविदा के एकल निविदाकार यथा (i) Aditya Super Agricons Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

aw F 2

24

24


24
21.2.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-479(अनु0) दिनांक 04.02.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए एकल निविदाकार Aditya Super Agricons Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत **Widening & Strengthening work in Tinalten Chowk to Chhawani Chowk via Uttarwari Pokhra in Bettiah-Kilvi Road for the year 2018-19** के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक- 25.02.2019 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार(या0)उपभाग तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावातार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-105/2019

1526(६)

पटना, दिनांक 21/2/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

