

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 20/6/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, कोचस के अन्तर्गत राजपुर-नोखा पथ के 9वें कि०मी० में मानस कैनल के निकट 3.170 कि०मी० पहुँच पथ एवं आर०सी०सी० बॉक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य सहित 1x18.476m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3372(ई०) दिनांक 16.05.2018 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक-1615(अनु०) दिनांक 12.06.2018 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1 कार्य का नाम	:	राजपुर-नोखा पथ के 9वें कि०मी० में मानस कैनल के निकट 3.170 कि०मी० पहुँच पथ एवं आर०सी०सी० बॉक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य सहित 1x18.476m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य वर्ष 2017-18
2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, कोचस।
2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹943.41 लाख। विभागीय पत्रांक-8465(एस) दिनांक 26.09.2017
2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹885.69 लाख। मुख्य अभियंता,के०नि०स०, प०नि०वि० के पत्रांक-916 अनु० दिनांक 08.12.2017
2.5 परिमाण विपत्र की राशि	:	₹880.80343 लाख।
2.6 कार्य समाप्ति की अवधि	:	09 months.
2.7 निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि	:	06.03.2018
2.9 प्राप्त निविदा की संख्या	:	08 (आठ) अदद यथा:-
(i) Basant Kumar At+P.O.+P.S.-Mauhatta, Rohtas.		(ii) Balwant Construction Pvt. Ltd. Village-Sarai, P.O. Masaodha, Jandaha, P.S. Ramgarh, District-Kaimur.
(iii) M/s Dayanand Prasad Sinha & Co., Janta Path, Kankarbagh Road, Patna.		(iv) M/s R.K. Construction & Co. West Gandhi Maidan, Jehanabad.

 20.6.18

(v) Narendra Kumar  
At-Bansa, P.O. Karwandiya, P.S.  
Sasaram, Rohtas.

(vii) M/s Pushpanjali Construction  
At-Mahabir Asthan, Gaurakshani,  
Sasaram, Rohtas.

(vi) M/s Pankaj Construction  
At-Mahabir Asthan, Gaurakshani, Sasaram,  
Rohtas.

(viii) Sudhir Kumar  
Lakhibag, Manpur, District-Gaya.

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी : प्र07/निविदा-07-79/2018-3372(ई0)  
बीड निष्पादन का प्रसंग दिनांक 16.05.2018

2.11 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की : 07 (सात) अदद यथा:-  
संख्या

(i) Basant Kumar  
At+P.O.+P.S.-Mauhatta, Rohtas.

(iii) M/s Dayanand Prasad Sinha &  
Co., Janta Path, Kankarbagh  
Road, Patna.

(v) Narendra Kumar  
At-Bansa, P.O. Karwandiya, P.S.  
Sasaram, Rohtas.

(vii) Sudhir Kumar  
Lakhibag, Manpur, District-  
Gaya.

(ii) Balwant Construction Pvt. Ltd.  
Village-Sarai, P.O. Masaodha, Jandaha, P.S.  
Ramgarh, District-Kaimur.

(iv) M/s R.K. Construction & Co.  
West Gandhi Maidan, Jehanabad.

(vi) M/s Pankaj Construction  
At-Mahabir Asthan, Gaurakshani, Sasaram,  
Rohtas.

2.12 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्रमांक	निविदाकारों का नाम	निविदित दर
1	Basant Kumar	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
2	Balwant Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
3	M/s Dayanand Prasad Sinha & Co.,	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
4	M/s R.K. Construction & Co.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
5	Narendra Kumar	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
6	M/s Pankaj Construction	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
7	Sudhir Kumar	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।

### 3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य का वित्तीय बीड विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

विदित हो कि विषयांकित निविदा में कुल 07(सात) निविदाकार तकनीकी बीड में सफल घोषित किये गये, परन्तु सफल निविदाकार में एक निविदाकार Sudhir Kumar का BG के रूप में निविदा के साथ अपलोडेड अग्रधन की जाँच के क्रम में बैंक द्वारा यह अंकित किया गया कि BG गलत है तथा मेरे शाखा से निर्गत नहीं है।

अतः 07(सात) से में एक निविदाकार Sudhir Kumar को वित्तीय बीड से हटाते हुए शेष 06 (छः) निविदाकारों के बीच Draw of lots करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

A

E

ABL

20-6-18

Q

Co

20-6-18  
Page 2 of 4

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


- 4.1 तकनीकी बीड में सफल सात निविदाकारों द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम है। मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निविदाकार **Sudhir Kumar** को लॉटरी में भाग लेने से बंचित करते हुए शेष छह निविदाकारों की उपस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2018 को सम्पन्न Draw of lots में M/s R.K. Construction & Co., West Gandhi Maidan, Jehanabad सफल हुए (कार्यवाही संलग्न)। तदनुसार पथ प्रमंडल, कोचस के अन्तर्गत राजपुर-नोखा पथ के 9वें कि0मी0 में मानस कैनल के निकट 3.170 कि0मी0 पहुँच पथ एवं आर0सी0सी0 बॉक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य सहित 1x18.476m आकार का उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 के कार्य में M/s R.K. Construction & Co., West Gandhi Maidan, Jehanabad को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि ₹7,92,72,309.00 (सात करोड़ बानवे लाख बहत्तर हजार तीन सौ नौ) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के ITB Clause 27.4 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस0) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।
- 4.8 निविदाकार **Sudhir Kumar** द्वारा EMD के रूप में जाली बैंक गारंटी जमा करने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11(क) के उप कंडिका (vii) के तहत जाँचोपरान्त कार्रवाई करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई 15(पन्द्रह) दिनों में करने हेतु मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग को निदेशित किया गया।

  
20/6/18


(सुधीर कुमार दास)  
मुख्य अभियंता,  
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
20/06/18

(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
20/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
20/6/18

(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-07-79/2018

4310 (E)

पटना, दिनांक 21/6/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
21/6/18  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



₹

