

पथ निर्माण विभाग

6730(६)
28/8/19

दिनांक 28/8/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत Remaining work for Construction and upgradation of existing Road along Indo-Nepal Border Road Project from Phulwariya Ghat to Bahar Village. (Length- 24.05 km) for the year 2018-19 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2265(अनु0) दिनांक-19.08.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-14.08.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जॉच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : Remaining work for Construction and upgradation of existing Road along Indo-Nepal Border Road Project from Phulwariya Ghat to Bahar Village. (Length- 24.05 km) for the year 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी। |
| 2.3 पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : 242.0481 करोड़।
विभागीय पत्रांक-1161(एस0) दिनांक-14.02.2017 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹18167.95 लाख।
मु0अभि0, के0नि0सं0, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक-384(अनु0) दिनांक-20.04.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹11699.7257 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : 20 (Twenty) Months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : 03.07.2019 |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 04 (चार) अदद यथा:-
- (i) Aarpee Infraprojects Private Limited
Room No.-201, 2nd Floor, Infinity
Square Building, 2nd Floor, Beside
RCM Bus Terminus
- (ii) M/s Ganesh Ram Dokania
Banka, Bihar
- (iii) M/s Naraini Nirman-Ujjain Engicon
India Ltd. (J.V.)
Harivatika Chowk Bettiah, Dist-
West Champaran
- (iv) Shankar Agarwal
Namchi Bazar, P.O.-Nanchi-737126, Dist-
South Sikkim (Sikkimm)
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : पटना के पत्र संख्या-2262(अनु0) दिनांक-19.08.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा है। दिनांक-08.10.2018, को प्रथम बार
कारण : प्राप्त निविदा में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं
होने के कारण विभागीय ज्ञापांक-323(ई0) दिनांक-
11.01.2019 के तहत निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा
आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।
- दिनांक-09.02.2019 द्वितीय बार प्राप्त
पुनर्निविदा में एकल निविदाकार के असफल होने के
फलस्वरूप विभागीय ज्ञापांक-3568(E) दिनांक-
07.05.2019 द्वारा पुनर्निविदा को रद्द कर पुनः
पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में चार निविदाकार यथा (i) Aarpee Infraprojects Pvt. Ltd. (ii) M/s Ganesh Ram Dokania (iii) Shankar Agarwal एवं (iv) Ujjain Naraini (JV) द्वारा भाग लिया गया है।

✓ fan 2 2/13 1/13

निविदाकार Aarpee Infraprojects Pvt. Ltd. को National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd. के पत्रांक-NHIDCL/SIKKIM/CIVIL WORKS/SINGTAM-RARKU (0.000-16.000)/2017 dated 26-10-2018 द्वारा दिनांक-26.10.2018 से Till 25-10-2021 यानि 03 वर्षों के लिए डिबार किया गया है। NHIDCL के उक्त पत्र में अंकित है कि M/s Aarpee Infraprojects Pvt. Ltd., Sevoke Road, P.O.-Siliguri, Dist.-Jalpaiguri-734001, West Bengal has been debarred from participating in future projects of/or to be undertaken by NHIDCL. w.e.f. 26.10.2018 till 25.10.2021. विभागीय पत्रांक-3987(एस0) दिनांक-28.04.2009 के द्वारा निदेशित किया गया है कि SBD के प्रावधानों के अनुसार यदि संवेदक कार्य में विलंब के कारण अथवा कार्य लम्बित छोड़ देने के कारण यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी उपक्रम के द्वारा भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिए ineligible घोषित किये जाते हैं तो वे निविदा देने के लिए Qualified नहीं माने जायेंगे। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB Cl.3.3 एवं ITB Cl. 4.8 में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार M/s Ganesh Ram Dokanai. Dokania Market, Banka, Bihar के निबंधन संख्या-प्रथम(फर्म)-14(भवन)/2009 नवीकृत को भवन निर्माण विभाग के ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-06/2018-6850(भ) पटना, दिनांक-26.07.2019 द्वारा पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया है।

शेष दो निविदाकार यथा (i) Shankar Agarwal एवं (ii) Ujjain Naraini (JV) को निविदा की आवश्यक अर्हता को पूरी करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनर्निविदा के चार निविदाकार में से दो निविदाकार यथा (i) Aarpee Infraprojects Pvt. Ltd. एवं (ii) M/s Ganesh Ram Dokania को SBD के कंडिका ITB Cl.3.3 एवं ITB Cl. 4.8 के तहत तकनीकी बीड में असफल एवं शेष दो निविदाकार यथा (i) Shankar Agarwal एवं (ii) Ujjain Naraini (JV) को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

✍

✍

28/8

✍

✍


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2265(अनु0) दिनांक-19.08.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए चार निविदाकारों में से दो निविदाकार यथा (1) Shankar Agarwal एवं (2) Ujjain Naraini (JV) को पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत Remaining work for Construction and upgradation of existing Road along Indo-Nepal Border Road Project from Phulwariya Ghat to Bahar Village. (Length- 24.05 km) for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं शेष दो निविदाकारों यथा (1) Aarpee Infraprojects Pvt. Ltd. को SBD के कंडिका ITB Cl. 4.8 एवं (2) M/s Ganesh Ram Dokania को विभागीय ज्ञापांक-533(S) दिनांक-23.01.2013 के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-04.09.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 निविदाकार Aarpee Infra Project Pvt. Ltd. को गलत Affidavit देने के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना-5737(S) दिनांक-07.05.2007 द्वारा अधिसूचित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई किया जाय।

4.4 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(रामावातार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-217/2018

6730(९)

पटना, दिनांक 28/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।