

सापेक्ष - 1795 (6) दिनांक - 6.4.17

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 06.04.17 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, समस्तीपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening of road from km 38 of Mahnar-Mohiuddinagar-Bachhwara road Mau Bazar to Piparpati-Garsisai-Bangraha High School-Barhouna Ghat from km 0 to 18.00 (Total length 18.00 km) for the year 2016-17 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री अमीर हसन, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-716(अनु0) दिनांक 02.03.2017 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 02.03.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जॉच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1 कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening of road from km 38 of Mahnar-Mohiuddinagar-Bachhwara road Mau Bazar to Piparpati-Garsisai-Bangraha High School-Barhouna Ghat from km 0 to 18.00 (Total length 18.00 km) for the year 2016-17
2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, समस्तीपुर।
2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹2040.78 लाख। विभागीय पत्रांक-9925(एस0) दिनांक 07.12.2016
2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹1898.20 लाख। मु0अभि0(या0), उ0बि0उ0, प0नि0वि, पटना का पत्रांक-50(अनु0) दिनांक 10.01.2017
2.5 परिमाण विपत्र की राशि	:	₹17,50,58,363.00
2.6 कार्य समाप्ति की अवधि	:	18 months for Construction work, 60 months for Maintenance works and 03 months for Periodic Maintenance Works.
2.7 निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (CMBD)
2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि	:	27.01.2017
2.9 प्राप्त निविदा की संख्या	:	11 (ग्यारह) अदद यथा:-

- (i) Alectra Construction Limited
New Colony, Dharampur,
Samastipur.
- (iii) Broadway Links Pvt. Ltd.
Sri Krishna Nagar, Begusarai.

- (ii) Balwant Construction Pvt.Ltd.
Village-Sarai, P.O.-Masaodha, JKandaha,
P.S. Ramgarh, District-Kaimur.
- (iv) Karnawati Builders Pvt. Ltd.
Tajpur Road, Samastipur.



Ca

6.4.17

- | | |
|---|---|
| (v) Surendra Prasad & Lahri
Construction Pvt. Ltd.
A-32, Sachiwalya Colony,
Kankarbagh, Patna. | (vi) M/s Niranjan Sharma,
Bellan Bazar, Munger. |
| (vii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
Desri, Vaishali. | (viii) Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd.
Kacheri Road, Bhainsaur, Biharsharif,
Nalanda. |
| (ix) Sandhya Samrat Construction
D 204, Om Raj Apartment, Jamal
Road, Patna. | (x) Sanjeet Kumar
Village-Uttrain, P.S. Konch, District-Gaya. |
| (xi) M/s Veena Singh
Kapasiya, Begusarai. | |

- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-716(अनु0) दिनांक
02.03.2017
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में ग्यारह निविदाकार यथा (i) Alectra Construction Limited (ii) Balwant Construction Pvt. Ltd.(iii) Broadway Links Pvt. Ltd. (iv) Karnawati Builders Pvt. Ltd. (v) Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. (vi) M/s Niranjan Sharma (vii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. (viii) Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd. (ix) Sandhaya Samrat Construction (x) Sanjeet Kumar (xi) M/s Veena Singh द्वारा भाग लिया गया है। सभी ग्यारह निविदाकार निविदा की आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त सभी ग्यारह निविदाकार यथा (i) Alectra Construction Limited (ii) Balwant Construction Pvt. Ltd.(iii) Broadway Links Pvt. Ltd. (iv) Karnawati Builders Pvt. Ltd. (v) Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. (vi) M/s Niranjan Sharma (vii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. (viii) Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd. (ix) Sandhaya Samrat Construction (x) Sanjeet Kumar (xi) M/s Veena Singh को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

4. दिनांक 08.03.2017 को सम्पन्न निविदा समिति की बैठक में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना द्वारा बताया गया कि विषयांकित कार्य Single Lane से संबंधित है परन्तु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं जाँच पत्र तथा कार्य की अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पत्र में कार्य का स्वरूप चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण उल्लेखित है जिसके संबंध में विभागीय पत्रांक-1553(ई0) दिनांक 23.03.2017 द्वारा विषयांकित कार्य से संबंधित मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना से स्पष्ट प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि तकनीकी बीड विभागीय निविदा समिति के समक्ष विचारार्थ पुनः उपस्थापित किया जा सके जिसके अनुपालन में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-1094 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित पथ ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तान्तरित किया गया है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा प्राक्कलन के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि पथ का ROW काफी कम है, जो औसत 6.00 मी0 के लगभग है। इसलिए पथ को 5.50 मी0 (Intermediate lane) बनाना संभव नहीं है। पथ की कुल लंबाई 18.00 कि0मी0 में से 11.24 कि0मी0 में पथ परत की वर्तमान चौड़ाई 3.00 मी0 है एवं पथ के शेष लंबाई 6.76 कि0मी0 में पथ परत की वर्तमान चौड़ाई 3.75 मी0 है। पथ का ROW कम रहने के कारण पथ के संपूर्ण लंबाई 18.00 कि0मी0 में पथ परत की चौड़ाई 3.75 मी (Single lane) करने


एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु सभी आवश्यक प्राक्धान तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन में किया गया है एवं तदनुसार निविदा की कार्रवाई की गई है। 11.24 कि०मी० में पूर्व के पथ की चौड़ाई 3.00 मी है, जिसे 3.75 मी० करने का प्राक्धान प्राक्कलन में है, इसलिए प्राक्कलन एवं निविदा में चौड़ीकरण शब्द लिखा गया है। ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तांतरित इस पथ को Single lane निर्माण का ही प्राक्धान प्राक्कलन में है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-716(अनु०) दिनांक 02.03.2017 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं एवं पत्रांक-1094 दिनांक 27.03.2017 में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

5.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए सभी ग्यारह निविदाकार यथा (i) Alectra Construction Limited (ii) Balwant Construction Pvt. Ltd.(iii) Broadway Links Pvt. Ltd. (iv) Karnawati Builders Pvt. Ltd. (v) Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. (vi) M/s Niranjan Sharma (vii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. (viii) Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd. (ix) Sandhaya Samrat Construction (x) Sanjeet Kumar (xi) M/s Veena Singh को पथ प्रमंडल, समस्तीपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening of road from km 38 of Mahnar-Mohiuddinagar-Bachhwara road Mau Bazar to Piparpati-Garsisai-Bangraha High School-Barhouna Ghat from km 0 to 18.00 (Total length 18.00 km) for the year 2016-17 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 13.04.2017 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


6.4.17


(अमीर हसन)
मुख्य अभियंता (या०),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


6.4.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


6/4/17


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


6.4.17

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापक: प्र०-7/निविदा-34/2017

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


6/4/17

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।