

327(६)  
11/11/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 11/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत Widening and Strengthening with maintenance from Single lane to intermediate lane of Chhotkipatti to Ramnagar via-Kapardhika road (km-11+000 to Km-21+200) Including Construction of HL RCC Bridge (10x21.00m) with approach Road & Protection work over River Mashan for the year 2018-19, Length of Bridge-216m (well foundation) के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति:**

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-4233(अनु0) दिनांक-27.12.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-24.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम                             | : | Widening and Strengthening with maintenance from Single lane to intermediate lane of Chhotkipatti to Ramnagar via-Kapardhika road (km-11+000 to Km-21+200) Including Construction of HL RCC Bridge (10x21.00m) with approach Road & Protection work over River Mashan for the year 2018-19, Length of Bridge-216m (well foundation) |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, बेतिया।   |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹5048.52 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-2372(एस0), दिनांक-23.03.2018   |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : |   |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि                    | : | ₹4173.16575 लाख।  |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि                    | : | 24 (Twenty-four) Months.  |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया                      | : | ई-टेंडरिंग CMBD   |
| 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि                  | : | 20.11.2018  |

Asst  
S. La

11.1.19

✓ E ABR

2.10 प्राप्त निविदा की संख्या

: 03 (तीन) अदद यथा:-

(i) M/sNaraini Nirman  
Hariwatika Chowk  
Bettiah

(ii) Chankya Technos Pvt. Ltd.  
D-7, Lane No.-2, Vijay Nagar, Rukanpura,  
Bailey Road, Patna-14

(iii)Ujjain Engicon India Pvt. Ltd.  
7Hf, 7/30, Bahadurpur Housing  
Colony, Kankarbagh, Patna

2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण  
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-4233(अनु0) दिनांक  
27.12.2018

2.12 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया  
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई  
परिवाद प्राप्त नहीं है।

2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।  
कारण

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

पथ प्रमण्डल, बेतिया अन्तर्गत छोटकीपट्टी से रामनगर भाया कपरधिकका पथ (कि0मी0 11.00 से  
21.200) के अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य एवं आर0सी0सी0 पुल निर्माण  
(10 x 21.00m) कार्य वर्ष 2018-19 के कार्य की निविदा दिनांक-20.11.2018 को आमंत्रित की गयी।

दिनांक-24.12.2018 को अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी के पत्रांक-1375(अनु)  
दिनांक-06.12.2018 द्वारा समर्पित तकनीकी बीड की समीक्षा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की  
गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तकनीकी बीड से संबंधित Uploaded Template, CMBD एवं  
विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं है एवं त्रुटिपूर्ण है। Uploaded Technical Template में निम्नांकित त्रुटि  
पायी गई-

(i) NIT Special Condition के क्रमांक-31 के अनुसार निविदा CMBD Based है, जो कार्य के नाम से  
भी स्पष्ट है, किन्तु कार्य समाप्ति की तिथि NIT एवं Technical Sheet Template में केवल मूल कार्य का  
ही अवधि 24 माह अंकित है। Maintenance कार्य की अवधि अंकित नहीं है।

(ii) Technical Sheet Template CMBD आधारित Upload नहीं किया गया है।

(iii) CMBD के ITB Cl.4.4(A)(b) के आलोक में Experience of Similar nature of work (10% of the  
estimate value of the contract) की माँग नहीं की गयी है।

(iv) CMBD के ITB Cl.4.4(A)(a) के अनुसार Annual Financial turnover 50% of the Amount of  
Construction work होनी चाहिए जबकि Technical Sheet में ₹417.32 लाख की माँग की गयी है,  
जो BOQ की राशि ₹4173.16575 लाख का लगभग 10% ही है।

इस प्रकार NIT एवं Technical बीड से संबंधित Template त्रुटिपूर्ण होने के कारण Technical Bid  
का मूल्यांकन न कर प्राप्त निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा समिति द्वारा की  
जाती है।


Asst. Engr. La  
11.1.19


#### 4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-4233(अनु0) दिनांक-27.12.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, बेटिया के अन्तर्गत Widening and Strengthening with maintenance from Single lane to intermediate lane of Chhotkipatti to Ramnagar via Kapardhika road (km-11+000 to Km-21+200) Including Construction of HL RCC Bridge (10x21.00m) d with approach Road & Protection work over River Mashan for the year 2018-19, Length of Bridge-216m (well foundation) के निविदा की तकनीकी बीड में NIT एवं Technical बीड से संबंधित Template त्रुटिपूर्ण होने के कारण निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया। साथ ही इसके लिए दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया गया।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता (या0),  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(रमेश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-01/2019

327(६)

पटना, दिनांक 11/1/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।