

5297(E)
11/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 11/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत Widening and Strengthening of MDR Road Rasalpur-Bajpatti-Garaha Road (Km 20.50 to 40.00) for the year 2018-19 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री राज कुमार लाल, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1620(अनु0) दिनांक 12.06.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-10.06.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Widening and Strengthening of MDR Road Rasalpur-Bajpatti-Garaha Road (Km 20.50 to 40.00) for the year 2018-19
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹4938.39 लाख।
विभागीय पत्रांक-5067(एस) दिनांक 03.07.2018
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹4107.30 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-918(अनु0) दिनांक-22.11.2018
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹4329.72649 लाख।

a d a

11.7.19

11.7.19

- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 24 (Twenty-four) Months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 15.03.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अर्द्ध यथा:-
(i) Kabbu Khirhar
Shankar Chowk, Dumra, Sitamarhi, Bihar
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1620अनु0 दिनांक-12.06.2019 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। दिनांक-04.12.2018 को प्रथम बार प्राप्त निविदा में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप विभागीय ज्ञापांक-4246(ई0) दिनांक-31.05.2019 द्वारा निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में एकल निविदाकार यथा Kabbu Khirhar द्वारा भाग लिया गया है। पुनर्निविदा के एकल निविदाकार Kabbu Khirhar निविदा के आवश्यक अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनर्निविदा में एकल निविदाकार Kabbu Khirhar को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।


Handwritten signatures and dates in blue ink, including dates like 11.7.19 and 11.7.19.


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1620(अनु0) दिनांक-12.06.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए एकल निविदाकार Kabbu Khirhar को पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत Widening and Strengthening of MDR Road Rasalpur-Bajpatti-Garaha Road (Km 20.50 to 40.00) for the year 2018-19 के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में बिहार लोक निर्माण संहिता-163 के तहत सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-18.07.2019 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावातार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(श्री राजकुमार लाल)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-98/2019

5297(E)

पटना, दिनांक 11/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(श्री राजकुमार लाल)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

