

दिनांक - 25/4/18 दिनांक - 25.4.18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 25/4/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Construction/Improvement cum Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for Widening & Strengthening (From Single Lane to Intermediate Lane) of Chanderdai-Bangama-Paiktola-Matiyari-Mogra Road [km 1st, 11(P). 12. 13. 14(P), 15(P), 16 to 24, 25(P), 26(P), 27 & 28] Total length-14.832 km with maintenance work under NABARD Scheme for the year 2017-18 के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1657(ई0) दिनांक 07.03.2018 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक-1398(अनु0) दिनांक 16.04.2018 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत है :-

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम                             | : | Construction/Improvement cum Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for Widening & Strengthening (From Single Lane to Intermediate Lane) of Chanderdai-Bangama-Paiktola-Matiyari-Mogra Road [km 1st, 11(P). 12. 13. 14(P), 15(P), 16 to 24, 25(P), 26(P), 27 & 28] Total length-14.832 km with maintenance work under NABARD Scheme for the year 2017-18 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, अररिया।   |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹4735.69 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-8781(एस0) दिनांक 09.10.2017  |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : | ₹4067.66 लाख।<br>मु0अभि0, के0नि0सं0, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-874(अनु0) दिनांक 27.11.2017  |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि                    | : | ₹40,99,51,731.00  |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि                    | : | 24 months for Construction work, 60 months for Maintenance works and 02 month for Periodic Maintenance.   |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया                      | : | ई-टेंडरिंग (CMBD)   |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि                  | : | 07.12.2017  |

1 7 ASD

24/

25.4.18

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 10 (दस) अदद यथा:-
- |  |  |
|--|--|
| (i) Bhardwaj Construction<br>286, A.P. Colony, Gaya.                                     | (ii) Bhartia Infra Projects Ltd.<br>201, Royal Arcade, Dr. B. Baruah Road,<br>Ulubari, Guwahati.       |
| (iii) H.S. Mehta Infra Pvt.Ltd.<br>104, LIC Colony, Vaishali Nagar,<br>Ajmer, Rajasthan. | (iv) Kailash Prasad Yadav Constructions Pvt.Ltd.<br>At+P.O.-Hulad, P.S.-Raghopur, District-<br>Supaul. |
| (v) M/s Dayanand Prasad Sinha and<br>Co., Janta Path, Kankarbagh Road,<br>Patna.         | (vi) M/S Simanchal Construction,<br>Ashram Road, Araria.   |
| (vii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.<br>Desri, Vaishali.                                 | (viii) Raja Construction<br>Taj Colony, Panchayati Akhara, Gaya.                                       |
| (ix) RKS Engicon Pvt. Ltd.<br>302, Adya Niwas, Kavi Raman<br>Path, Boring Road, Patna.   | (x) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.<br>Ambedkar Chowk, Mirchaibari, Katihar.                          |
- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-06-31/2018-1657(ई0)  
दिनांक 07.03.2018
- 2.11 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की संख्या : 09 (नौ) अदद यथा:-
- |   |  |
|---|--|
| (i) Bhardwaj Construction<br>286, A.P. Colony, Gaya.  | (ii) Bhartia Infra Projects Ltd.<br>201, Royal Arcade, Dr. B. Baruah Road,<br>Ulubari, Guwahati. |
| (iii) Kailash Prasad Yadav<br>Constructions Pvt.Ltd.<br>At+P.O.-Hulad, P.S.-Raghopur,<br>District-Supaul. | (iv) M/s Dayanand Prasad Sinha and Co.,<br>Janta Path, Kankarbagh Road, Patna.                   |
| (v) M/S Simanchal Construction,<br>Ashram Road, Araria.   | (vi) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.<br>Desri, Vaishali.  |
| (vii) Raja Construction<br>Taj Colony, Panchayati Akhara,<br>Gaya.  | (viii) RKS Engicon Pvt. Ltd.<br>302, Adya Niwas, Kavi Raman Path,<br>Boring Road, Patna.         |
| (ix) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.<br>Ambedkar Chowk, Mirchaibari,<br>Katihar.                         |  |

4 ₹ [Signature] 5.4.18

### 3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:


3.1 विषयांकित कार्य के निविदा के तकनीकी बीड पर दिनांक 07.03.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्राप्त परिवाद का दिनांक 28.03.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति में निपटारे के उपरान्त सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया द्वारा खोला गया है। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। जिसमें विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल नौ निविदाकारों का उद्धृत दर एवं न्यूनतम दर वाले निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-


| क्र०सं० | निविदाकार का नाम                                | उद्धृत दर                           | उद्धृत दर पर राशि |
|---------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1       | Bhardwaj Construction                           | परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर | ₹36,94,56,558.00  |
| 2       | Bhartia Infra Projects Ltd.                     | परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर | ₹36,94,56,558.00  |
| 3       | Kailash Prasad Yadav<br>Constructions Pvt. Ltd. | परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर | ₹36,94,56,558.00  |
| 4       | M/s Dayanand Prasad Sinha and<br>Co.,           | परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर | ₹36,94,56,558.00  |
| 5       | M/S Simanchal Construction                      | परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर | ₹36,94,56,558.00  |
| 6       | Rai Raj Construction Pvt. Ltd.                  | परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर | ₹36,94,56,558.00  |
| 7       | Raja Construction                               | परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर | ₹36,94,56,558.00  |
| 8       | RKS Engicon Pvt. Ltd.                           | परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर | ₹36,94,56,558.00  |
| 9       | Topline Infra Projects Pvt. Ltd.                | परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर | ₹36,94,56,558.00  |

इस प्रकार नौ निविदाकारों का उद्धृत दर एक समान एवं न्यूनतम है, जो परिमाण विपत्र के दर से 10% कम है। निविदाकारों द्वारा न्यूनतम उद्धृत दर पर कार्य की निविदित राशि ₹36,94,56,558.00 (छत्तीस करोड़ चौरानवे लाख छप्पन हजार पाँच सौ अठावन) मात्र होती है। समान न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले नौ निविदाकारों के बीच लॉटरी कर, लॉटरी में सफल निविदाकार के पक्ष में निविदा निष्पादन की अनुशंसा की जाती है।






  
35.4.18





4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 तकनीकी बीड में सफल नौ निविदाकारों का निविदित दर समान एवं न्यूनतम है। अतः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम-163(1) के आलोक में संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 20.04.2018 को सम्पन्न Draw of lots में RKS Engicon Pvt. Ltd. 302, Adya Niwas, Kavi Raman Path, Boring Road, Patna सफल हुए (कार्यवाही संलग्न)। तदनुसार पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Construction/Improvement cum Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for Widening & Strengthening (From Single Lane to Intermediate Lane) of Chanderdai-Bangama-Paiktola-Matiyari-Mogra Road [km 1st, 11(P), 12, 13, 14(P), 15(P), 16 to 24, 25(P), 26(P), 27 & 28] Total length-14.832 km with maintenance work under NABARD Scheme for the year 2017-18 के कार्य में RKS Engicon Pvt. Ltd. 302, Adya Niwas, Kavi Raman Path, Boring Road, Patna को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि ₹36,94,56,558.00 (छत्तीस करोड़ चौरानवे लाख छप्पन हजार पाँच सौ अठावन)मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रघन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से CMBD के ITB Clause 27.4 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता (या०),  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-06-31/2018

3021 (E)

पटना, दिनांक 25/4/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

1 E AS