

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 27/7/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत टेकारी-केसपा-सादिकपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 13.50 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पटना के पत्रांक-2063(अनु०) दिनांक 24.07.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 19.07.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | टेकारी-केसपा-सादिकपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 13.50 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 |
| 2.2 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, शेरघाटी। |
| 2.3 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹2208.72 लाख।
विभागीय पत्रांक-2546(एस) दिनांक 29.03.2018 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹2248.75 लाख।
मुख्य अभियंता, द०बि०उ० का पत्रांक-1371अनु० दिनांक 21.05.2018 |
| 2.5 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹1980.20711 लाख। |
| 2.6 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 18 Months. |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 26.04.2018 |
| 2.9 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 18 (अठारह) अदद यथा:- |

(i) Dwarika Singh
Village-Eroo, Wazirganj, Gaya.

(iii) Shakti Construction
New Area, Aurangabad.

(v) Manisha Construction
At & P.O. Dobhi, Gaya.

(vii) Sawan Raj Construction Pvt. Ltd.
Karma Road, Aurangabad.

(ix) M/s Magadh Construction Works
New Area, Nutan Nagar, Gaya.

(ii) M/s Kumar Construction
Station Road, Hilsa, Nalanda.

(iv) Kamlesh Kumar
Lakhibag, Manpur, Gaya.

(vi) Raja Construction
Taj Colony, Panchayati Akhara, Gaya.

(viii) Khokhar Infrastructure Pvt. Ltd.
Tata Road, Chaibasa, West Singhbhum,
JKharkhand.

(x) Bhardwaj Construction
286, A.P.Colony, Gaya.

F ASB 27.7.18

8

- (xi) M/s Sunny Engineering Works
West Gandhi Maidan, Jehanabad.
(xiii) Koleshwari Infracons Pvt. Ltd.
House No.1, Nagar, P.O.&P.S.
Hunterganj, Chatra, Jharkhand.
(xv) M/s Surendra Prasad and
Company, Anandpura, Nawada.
(xvii) M/s Kumar AS Construction
Ashok Nagar, Rampur, Gaya.

- (xii) RBA Constructions Pvt. Ltd.
New Area, Sasaram, Rohtas.
(xiv) Arvind Singh
Karma Road, Aurangabad.
(xvi) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd.
Waris Kutir, Lakhibag, Manpur, Gaya.
(xviii) Basant Kumar
At+P.O. Nauhatta, Rohtas.

- 2.9 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्रांक-2063(अनु0) दिनांक
24.07.2018
- 2.10 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0), उपभाग द्वारा सूचित
किया गया है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं
है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
तो कारण
3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

सभी अटारह निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न की गई है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी द्वारा करा लिया गया है।

निविदाकार (1) Manisha Construction (2) Shakti Construction (3) Kokeshwari Infrastructure Pvt. Ltd. (4) M/s Kumar A.S. Construction (5) Kamlesh Kumar (6) M/s Bhardwaj Construction (7) Basant Kumar (8) M/s Kumar Construction (9) M/s Magadh Construction Works, (10) Khokhar Infrastructure Pvt. Ltd. (11) RBA Construction Pvt. Ltd. (12) M/s Sunny Engineering Works (13) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. (14) M/s Surendra Prasad and Company (15) Sawan Raj Construction Pvt. Ltd. (16) M/s Raja Construction (17) Dwarika Singh तथा (18) Arvind Singh निविदा के वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः समिति (1) Manisha Construction (2) Shakti Construction (3) Kokeshwari Infrastructure Pvt. Ltd. (4) M/s Kumar A.S. Construction (5) Kamlesh Kumar (6) M/s Bhardwaj Construction (7) Basant Kumar (8) M/s Kumar Construction (9) M/s Magadh Construction Works, (10) Khokhar Infrastructure Pvt. Ltd. (11) RBA Construction Pvt. Ltd. (12) M/s Sunny Engineering Works (13) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. (14) M/s Surendra Prasad and Company (15) Sawan Raj Construction Pvt. Ltd. (16) M/s Raja Construction (17) Dwarika Singh तथा (18) Arvind Singh को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।

[Handwritten signatures and dates]
27.7.18

[Handwritten signature and date]
27.7.18

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2063(अनु0) दिनांक 24.07.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए सभी अठारह निविदाकारों यथा (1) Manisha Construction (2) Shakti Construction (3) Kokeshwari Infrastructure Pvt. Ltd. (4) M/s Kumar A.S. Construction (5) Kamlesh Kumar (6) M/s Bhardwaj Construction (7) Basant Kumar (8) M/s Kumar Construction (9) M/s Magadh Construction Works, (10) Khokhar Infrastructure Pvt. Ltd. (11) RBA Construction Pvt. Ltd. (12) M/s Sunny Engineering Works (13) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. (14) M/s Surendra Prasad and Company (15) Sawan Raj Construction Pvt. Ltd. (16) M/s Raja Construction (17) Dwarika Singh तथा (18) Arvind Singh को पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत टेकारी-केसपा-सादिकपुर पथ के कि0मी0 0.00 से 13.50 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 03.08.2018 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(सुधीर कुमार दास)
27.7.18


मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(रजेश कुमार)
27.7.18

उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
27.7.18

अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



(अमृत लाल मीणा)
27.7.18

प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-04-107/2018 5340(E)

पटना, दिनांक 27.7.18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
27.7.18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

