

1776 (६)  
01/03/19

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक 01/03/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package 03A/OPRMC-2/Sitamarhi के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

### उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1067(ई0) दिनांक-04.02.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-846(अनु0) दिनांक-27.02.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम                           | : | Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package 03A/OPRMC-2/Sitamarhi. |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले उपभाग का नाम | : | उत्तर बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।   |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग   | : | ₹7918.00 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-8535(एस0), दिनांक 08.11.2018  |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹8184.61381 लाख।<br>मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-3656(अनु0), दिनांक 12.11.2018                     |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि                  | : | ₹8000.00994 लाख  |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि                  | : | 84(Eighty-four) Months.  |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया                    | : | ई-टेंडरिंग (MBD)   |

W F L

Asst. Secy. Gen

1.3.19

- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 04.01.2019  
 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अर्द्ध यथा:-

(i) Classic Engicon Pvt. Ltd.  
 3D Vatika Apartment Line, Tank  
 Road, Ranchi, Jharkhand.

(ii) Rajendra Singh and Brothers.  
 Badri Narayan Bhawan, Ratu Road,  
 Ranchi.

- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-85/2019-1067(ई0)  
 दिनांक-04.02.2019

### 3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक-04.02.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल दो निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-

ECV/परिमाण विपत्र की राशि-	₹80,00,00,994.00
Provisional Sum (Emergency + Contingency) की राशि-	₹3,88,73,408.00
Provisional Sum की राशि छोड़कर ECV/BOQ की राशि-	₹76,11,27,586.00

क्रमांक	निविदाकार का नाम	Quoted Amount	Quoted Amount (Excluding Provisional Sum)	ECV (Excluding Provisional Sum) से बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी
1.	M/S Rajendra Singh and Brothers.	₹94,61,81,746.00	₹90,73,08,338.00	19.206% अधिक
2.	Classic Engicon Pvt. Ltd.	₹98,22,81,925.00	₹94,34,08,517.00	23.949% अधिक

इस प्रकार निविदाकार M/S Rajendra Singh and Brothers. द्वारा Provisional Sum की राशि छोड़कर निविदित राशि ₹94,61,81,746.00 (चौरानवे करोड़ एकसठ लाख एकासी हजार सात सौ छियालीस रूपये) है एवं न्यूनतम है, जो Provisional Sum की छोड़कर ECV (परिमाण विपत्र की राशि) से 19.206% अधिक है। तकनीकी बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/S Rajendra Singh and Brothers से दिनांक 26.02.2019 को दर वार्ता की गई। उनके द्वारा अंकित दर को 8.578% कम करने का पत्र समर्पित किया गया है।


उनके द्वारा उद्धृत राशि में से Provisional Sum (Emergency + Contingency) मद की राशि को छोड़कर ₹90,73,08,338.00 मात्र आता है जिसे 8.578% कम करने पर यह राशि ₹82,94,79,429.00 आती है, जो ECV से Provisional Sum (Emergency + Contingency) की राशि को छोड़कर ₹76,11,27,586.00 से 8.98% अधिक है। इस प्रकार निविदा की कुल राशि Provisional Sum (Emergency + Contingency) की राशि ₹3,88,73,408.00 सहित (यानि ₹82,94,79,429.00 एवं ₹3,88,73,408.00) ₹86,83,52,837.00 होती है।


चूँकि दर वार्ता उपरांत विश्लेषित राशि ECV से 10 प्रतिशत अधिक से कम है अतः वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरण, दर वार्ता का पत्र एवं जाँच पत्र विभागीय निविदा समिति से अनुमोदनार्थ अनुशंसा की जाती है।


Handwritten signature and date: 1.3.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-846(अनु0) दिनांक-27.02.2019 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package 03A/OPRMC-2/Sitamarhi के तकनीकी बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार Rajendra Singh and Brothers. Badri Narayan Bhawan, Ratu Road, Ranchi. को उनके द्वारा प्रक्रमित राशि ₹86,83,52,837.00 (छियासी करोड़ तेरासी लाख बावन हजार आठ सौ सैंतीस रूपये) मात्र, जो परिमाण विपत्र की राशि (Provisional Sum की राशि छोड़कर) से 8.98% अधिक है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रघन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-85/2019

1776 (६)

पटना, दिनांक 01/3/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

✓ E L