

दिनांक - 31.05.18 (6) दिनांक - 1.6.18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 01.06.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत पुनाईचक से समनपुरा होते हुए रूकनपुरा तक पथ एवं अन्य सम्पर्क पथों के कुल 13.247 कि०मी० में फुटपाथ निर्माण कार्य, हार्ड सोल्डरिंग कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, Utility Shifting कार्य, Forest Clearance कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पटना के पत्रांक-1473(अनु०) दिनांक 31.05.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 31.05.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1 कार्य का नाम	:	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत पुनाईचक से समनपुरा होते हुए रूकनपुरा तक पथ एवं अन्य सम्पर्क पथों के कुल 13.247 कि०मी० में फुटपाथ निर्माण कार्य, हार्ड सोल्डरिंग कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, Utility Shifting कार्य, Forest Clearance कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18
2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹7305.77723 लाख। विभागीय पत्रांक-10402(एस) दिनांक 13.11.2017
2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹7814.41 लाख। मुख्य अभियंता, उ०बि०उ०, प०नि०वि० के पत्रांक-135 अनु० दिनांक 15.01.2018
2.5 परिमाण विपत्र की राशि	:	₹7360.71301 लाख।
2.6 कार्य समाप्ति की अवधि	:	21 months for Construction work, 60 months for Maintenance works and 04 months for Periodic Maintenance Works..
2.7 निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (CMBD)
2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि	:	31.01.2018

AB

1.6.18

8

la

1.6.18

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 04 (चार) अदद यथा:-
- (i) Amhara Construction Pvt. Ltd.
Flat No.105, Rajmahal Complex,
New Bahadurpur Bazar Samiti,
Rajendranagar, Patna.
- (ii) Surendra Prasad & Lahari Construction
Pvt.Ltd., A-32, Sachiwaly Colony,
Kankarbagh, Patna.
- (iii) Raja Construction
Taj Colony, Panchayati Akhara,
Gaya.
- (iv) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.
2nd Floor, R.B. Market, Ramnagari More,
Ashiana-Digha Road, Patna.
- 2.9 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्रांक-1473(अनु0) दिनांक
31.05.2018
- 2.10 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0), उपभाग द्वारा सूचित
किया गया है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं
है।
- 2.11 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
तो कारण
3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

चारों निविदाकार द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना द्वारा करा लिया गया है।

निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा 29 माह (दिनांक 30.01.18 से 29.06.20 तक) का Programme of Construction निविदा के साथ अपलोड किया गया है, जबकि निविदा में Construction Period 21 माह है। इस प्रकार इनके द्वारा सशर्त (Conditional) निविदा दी गई है।

निविदाकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित कार्य के Technical Bid Sheet में मैंने Construction work पूरा करने हेतु एन0आइ0टी0 के अनुरूप 21 माह का समय अंकित किया है। लेकिन वर्क प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर की गलती के कारण Non working Period जोड़कर 24 माह का हो गया है।

संवेदक के उक्त कथन से प्रतीत होता है कि निविदाकार द्वारा अपनी इच्छानुसार ऐसे Software के माध्यम से work programme तैयार किया गया है, जिस संबंध में विभाग का कोई निदेश नहीं है। अतः Amhara Construction Pvt. Ltd. का Software की गलती संबंधी कथन अमान्य है।




E
1.6.18
1.6.18

Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा विभागीय पत्रांक-6158(एस) दिनांक 09.07.14 के क्रमांक-5.2 के आलोक में work programme को Modify करने का अवसर देने की बात कही गई है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त विभागीय पत्रांक के क्रमांक-5.2 में उल्लेखित है कि "इस प्रक्रम पर SBD, MBD एवं CMBD के तहत Eligibility Criteria के निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जायेगा एवं इस क्रम में उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जायेगी, जो निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व हों तथा निविदा के साथ अपलोड होंगे। निविदा प्राप्ति के बाद की तिथि के कागजातों/अभिलेखों की अनुमान्यता किसी भी स्थिति में नहीं दी जायेगी।" इस निदेश के आलोक में निविदाकारों द्वारा अपलोडेड अनुभव प्रमाण पत्र में यदि कार्यपालक अभियंता द्वारा वित्तीय वर्षवार Work done quantity अंकित नहीं होता है तो वित्तीय वर्षवार Clarification का अवसर दिया जाता है अथवा वैसे कागजात जो पूर्ण रूप से पठनीय नहीं है, उस संबंध में Clarification का अवसर दिया जाता है। इस कंडिका के तहत अपलोडेड गलत प्रमाण पत्र को सही करने का अवसर नहीं दिया जाता है।


अतः परिवादी का Work Programme में अवधि सुधार हेतु Clarification/Modification की माँग अमान्य है।


शेष तीन निविदाकार 1) Surendra Prasad and Lahri Construction Pvt. Ltd. 2) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. तथा 3) M/s Raja Construction निविदा की वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः समिति तीन निविदाकार 1) Surendra Prasad and Lahri Construction Pvt. Ltd. 2) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. तथा 3) M/s Raja Construction को तकनीकी बीड में सफल तथा Amhara Construction Pvt. Ltd. को CMBD की कंडिका-ITB-4.3(1) & 4.4 B(a) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।


1.6.18

8

ca 
1.6.18



F ABP


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1473(अनु0) दिनांक 31.05.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए चार निविदाकारों में से तीन निविदाकारों यथा 1) Surendra Prasad and Lahri Construction Pvt. Ltd. 2) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. तथा 3) M/s Raja Construction को नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत पुनाईचक से समनपुरा होते हुए रूकनपुरा तक पथ एवं अन्य सम्पर्क पथों के कुल 13.247 कि०मी० में फुटपाथ निर्माण कार्य, हार्ड सोल्डरिंग कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, Utility Shifting कार्य, Forest Clearance कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल तथा एक निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. को CMBD की कंडिका-ITB-4.3(l) & 4.4 B(a) के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 08.06.2018 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


1.6.18
(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।



08/06/18
(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


11/6/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


1.6.18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-02-80/2018

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


11/6/18
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,