

4467(६)  
12/6/19

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक 12.06.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, भागलपुर वैकल्पिक बाईपास पथ के कि०मी० 7वें (पी०) 8वें एवं 9वें (पी०) में PQC एवं Drain कार्य वर्ष 2018-19 के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

### उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3585(ई०) दिनांक-07.05.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-275(अनु०) दिनांक-04.06.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम                             | : | पथ प्रमंडल, भागलपुर वैकल्पिक बाईपास पथ के कि०मी० 7वें (पी०) 8वें एवं 9वें (पी०) में PQC एवं Drain कार्य वर्ष 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, भागलपुर।   |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹852.12 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-7426(एस) दिनांक 25.09.2018   |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : | ₹775.99 लाख।<br>मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०)उपभाग, प०नि०वि०, पटना का पत्रांक-3456अनु० दिनांक 13.12.2018          |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि                    | : | ₹743.50161 लाख।  |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि                    | : | 8 (Eight) Months.  |

12.6.19

all

12.6.19

- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग SBD
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 18.02.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एकल) अद्द यथा:-  
(i) Rajeev Kumar Singh.  
Vill- Nankar, P.O- Chorhar, P.S.- Kharik, Dist.-  
Bhagalpur, Bihar.
- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-148/2019-3585(ई0)  
दिनांक-07.05.2019

### 3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा :

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर दिनांक 07.05.2019 को विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के उपरान्त सफल एकल निविदाकार का वित्तीय बीड कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल भागलपुर द्वारा खोला गया है। तत्पश्चात् प्रसांगिक पत्र द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है, जिसमें विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार का उद्धृत दर एवं निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्रमांक	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1.	Rajeev Kumar Singh.	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹6,69,15,144.00


इस प्रकार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार का उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र के दर से 10% कम है। निविदाकार द्वारा उद्धृत दर पर कार्य की निविदा राशि ₹6,69,15,144.00 (छः करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौवालीस रुपये) मात्र होती है।


उक्त के आलोक में वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी एवं जाँच पत्र विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित की जाती है।


Handwritten signatures and dates: 12.6.19, 12.6.19, and other marks.


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, भागलपुर वैकल्पिक बाईपास पथ के कि०मी० 7वें (पी०) 8वें एवं 9वें (पी०) में PQC एवं Drain कार्य वर्ष 2018-19 के कार्य में Rajeev Kumar Singh. Vill-Nankar, P.O- Chorhar, P.S.- Kharik, Dist.- Bhagalpur, Bihar. को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10% (दस) प्रतिशत कम यानि ₹6,69,15,144.00 (छः करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौवालीस रूपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जायेगा।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 निविदाकार से SBD के ITB Clause 27.4 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

  
(राजकुमार लाल)  
मुख्य अभियंता,  
सीमांचल उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-148/2019

4467 (2)

पटना, दिनांक 12/6/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।