

4531(E)
14/6/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14.06.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत Widening & Strengthening Chankan-Pretshila to Kujapi Road (SH-07) (Length-9.035) for the year 2018-19 (Package No. BR12RC48) के निविदा के वित्तीय पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3736(ई0) दिनांक-14.05.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-1293अनु०, दिनांक-07.06.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत Widening & Strengthening Chankan-Pretshila to Kujapi Road (SH-07) (Length-9.035) for the year 2018-19 (Package No. BR12RC48) |
| 2.2 | योजना मद | : | RCPLWE |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, गया। |
| 2.4 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹931.06 लाख।
विभागीय पत्रांक-1663(एस) दिनांक 15.02.2019 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹907.261 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग का पत्रांक-237अनु०
दिनांक 21.01.19 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹903.60154 लाख। |

- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 10 months for Construction & 60 Months for Maintenance.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग PMGSY SBD
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 08.02.2019
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-
 (i) M/s Sidhnath Construction. Vill-Amra, Muffasil, Gaya-823003.
 (ii) Kamlesh Kumar Lakhibagh, Manpur, Gaya-823001.
- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-164/2019-3736(ई0) दिनांक-14.05.2019
- 2.11 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्रमांक	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर एवं राशि
1.	M/s Sidhnath Construction.	0.07 % less BOQ i.e. 9,02,96,900.00
2.	Kamlesh Kumar.	On BOQ rate.


3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा :


विषयांकित कार्य का वित्तीय बीड विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न किया जाता है।


Ga
 20


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत Widening & Strengthening Chankan-Pretshila to Kujapi Road (SH-07) (Length-9.035) for the year 2018-19 (Package No. BR12RC48) के कार्य में M/s Sidhnath Construction. Vill-Amra, Muffasil, Gaya-823003. को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 0.07% (शून्य दशमलव शून्य सात) प्रतिशत कम है यानि ₹9,02,96,900.00 (नौ करोड़ दो लाख छियानवे हजार नौ सौ) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 निविदाकार से PMGSY SBD के ITB Clause 26.3 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


14.6.19
(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


14.6.19
(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/6/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



14.6.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-04-164/2019

4531(E)

पटना, दिनांक 14/6/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/6/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।