

झापांक 1062 (E) दिनांक 15/02/18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 15.02.18..... को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत शिवनारायणपुर-ख्वासपुर भाया किशनदासपुर एवं टपुआ लिंक पथ के कि०मी० 0.00 से 16.00 (कुल 16.00 कि०मी० पथांश लम्बाई) में पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2017-18 के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।


2. तकनीकी बीड मूल्यांकन सनिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय झापांक-7457(ई०) दिनांक 28.12.2017 एवं झापांक-273(ई०) दिनांक 11.01.2018 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक-341(अनु०) दिनांक 06.02.2018 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | शिवनारायणपुर-ख्वासपुर भाया किशनदासपुर एवं टपुआ लिंक पथ के कि०मी० 0.00 से 16.00 (कुल 16.00 कि०मी० पथांश लम्बाई) में पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2017-18 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, भागलपुर। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹2884.23 लाख।
विभागीय पत्रांक-7966(एस) दिनांक 05.09.2017 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹2866.20 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग का पत्रांक-2407(अनु०) दिनांक 07.11.2017 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹2472.23962 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 21 माह (निर्माण अवधि)+ 60 माह + 04 माह |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (CMBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 16.11.2017 |
| 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या | : | 7 (सात) अदद यथा:- |
| (i) Bhardwaj Construction, Gaya | (ii) Bholu Sharan Singh Aurangabad | |
| (iii) Mother India Construction Pvt. Ltd., Patna | (iv) M/s Rungta Enterprises, Bhagalpur | |




15.2.18




15.2.18

(v) Palak Infra Pvt. Ltd.,
Siwan

(vi) Sincon Infra Structure Pvt. Ltd.,
Patna

(vii) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.,
Kolkatta

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र07/निविदा-115/2017-7457(ई0)
दिनांक 28.12.2017 एवं प्र07/निविदा-115/2017
-273(ई0) दिनांक 11.01.2018

2.11 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की संख्या : 05 (पाँच) अदद यथा:-

(i) Bhola Sharan Singh
Aurangabad

(ii) Mother India Construction Pvt. Ltd.,
Patna

(iii) M/s Rungta Enterprises,
Bhagalpur

(iv) Sincon Infra Structure Pvt. Ltd.,
Patna

(v) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.,
Kolkatta


2.12 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्रमांक	निविदाकारों का नाम	निविदित दर
1	Bhola Sharan Singh	परिमाण विपत्र की राशि से 05 (पाँच) प्रतिशत कम।
2	Mother India Construction Pvt. Ltd.,	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
3	M/s Rungta Enterprises	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
4	Sincon Infra Structure Pvt. Ltd	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
5	Topline Infra Projects Pvt. Ltd	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:


विषयांकित कार्य का वित्तीय बीड विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है। इस निविदा में कोई परिवाद नहीं है।


विदित हो कि भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-343(भ) दिनांक 29.12.17 सह-पठित-ज्ञापांक-11792(भ) दिनांक 29.12.17 द्वारा Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को एक वर्ष के लिए निलुबित किया गया है। CWJC No.598/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 15.01.18 को सुनवाई के क्रम में निलंबन को Stay किया गया है।



15.2.18


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 तकनीकी बीड में सफल पाँच निविदाकारों में से चार निविदाकारों द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम है अतः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम-163(1) के आलोक में सभी संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 09.02.2018 को सम्पन्न Draw of lots में Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Kolkatta सफल हुए (कार्यवाही संलग्न)। तदनुसार पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत शिवनारायणपुर-ख्वासपुर भाया किशनदासपुर एवं टपुआ लिंक पथ के कि०मी० 0.00 से 16.00 (कुल 16.00 कि०मी० पथांश लम्बाई) में पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2017-18 के कार्य में Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Kolkatta को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि ₹22,29,51,566.00 (बाईस करोड़ उन्तीस लाख ईक्कावन हजार पाँच सौ छियासठ) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से CMBD के ITB Clause 27.4 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


15.2.18
(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या०) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


15/02/18
(रजनेश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


15/2/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



15.2.18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०७/निविदा-115/2017

1062 (E)

पटना, दिनांक 15/2/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


15/2/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

