

6575(E)
12/9/18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 17/09/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत Widening and Strengthening work in km 0.00 to 1.2 of Sadha Dhala to Prabhunath Nagar (Total Length-1.2km) for the year 2017-18 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-2886(अनु0) दिनांक 31.08.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनक 31.08.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जॉच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Widening and Strengthening work in km 0.00 to 1.2 of Sadha Dhala to Prabhunath Nagar (Total Length-1.2km) for the year 2017-18
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, छपरा।
- 2.3 योजना मद : CRF
- 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹510.29 लाख।
विभागीय पत्रांक-2544(एस0) दिनांक 29.03.2018
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹505.20 लाख।
मु0अभि0, उ0बि0उ0, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-2128(अनु0) दिनांक 21.06.2018
- 2.6 परिमाण विपत्र की राशि : ₹445.2883 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 06 months.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 10.07.2018
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 04 (चार) अदद यथा:-

(i) J.K.Engicon Pvt. Ltd.
Hathau Chawani, Chatradhari
Bazar, Chapra, Saran.

(ii) M/s Rajeshwar Singh
At-Dahiyawa Tola, P.O. Chapra, Saran.

(iii) Systematic and Advance
Construction Pvt. Ltd., Triveni
Niwas, Flat No.101, R.K. Avenue
Road, Rajendra Nagar, Patna.

(iv) Bansidhar Construction Pvt. Ltd.
2nd Floor, Plot No.388/389, Near Biscuit
Factory More, Nasriganj, Digha, Danapur,
Patna.

av # ABS

2/2
Ca 17/9

- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-2886(अनु0) दिनांक
31.08.2018
- 2.12 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में चार निविदाकार यथा (i) J.K.Engicon Pvt. Ltd. (ii) M/s Rajeshwar Singh
(iii) Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. एवं (iv) Bansidhar Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग
लिया गया है।

निविदाकार J.K. Engicon Pvt. Ltd. के द्वारा Experience of Similar Nature work से संबंधित
Employer द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB-
Cl.4.5A(b) में निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार M/s Rajeshwar Singh के द्वारा Programme of construction से संबंधित कागजात में As
per NIT दर्शाया गया है, जो मान्य नहीं है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB-Cl.4.3(l) & 4.5(B)(a) में
निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए उनका Quantity का bifurcation नहीं मंगाया गया है।

निविदाकार Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. के द्वारा Experience of Similar
Nature work से संबंधित Employer द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। इस प्रकार ये
SBD के कंडिका ITB-Cl-4.5A(b) में निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Bansidhar Construction Pvt. Ltd. के द्वारा Concrete Work में 3387.10M³ Quantity का
प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो निर्धारित अहर्ता (4443.0 M³) से कम है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका
ITB-Cl.4.5A(c) में निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

उपरोक्त चारो निविदाकार, निविदा की आवश्यक अहर्ताएँ पूरी नहीं करते हैं। अतः चारो निविदाकार को
तकनीकी बीड में असफल घोषित करते हुए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा को रद्द करते हुए
पुनर्निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की जाती है।







4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-2886(अनु0) दिनांक 31.08.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के कारण पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत **Widening and Strengthening work in km 0.00 to 1.2 of Sadha Dhala to Prabhunath Nagar (Total Length-1.2km) for the year 2017-18** के निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग को दिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 22.09.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


17/09/18
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


17/09/18
(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


17/09/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



17/9
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-02-162/2018

6575 (F)

पटना, दिनांक 17/9/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


17/9/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

or F ABP