

पथ निर्माण विभाग

4157(E)
28/5/19

दिनांक 28.05.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Dinara (NH-30) to Jalhara (SH-17) road (Total Length-16.226) for the year 2018-19 के निविदा की वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1313(ई0) दिनांक 12.02.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-707(अनु0) दिनांक 06.03.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के अगधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | Widening and Strengthening of Dinara (NH-30) to Jalhara (SH-17) road (Total Length-16.226) for the year 2018-19 |
| 2.2 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, बक्सर। |
| 2.3 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹2572.08 लाख।
विभागीय पत्रांक-6637(एस0) दिनांक-28.08.2018 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹27,60,46,000.00
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक-895(अनु0) दिनांक 16.11.2018 |
| 2.5 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹2575.42120 लाख। |
| 2.6 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 16 (Sixteen) months. |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग SBD |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 27.12.2018 |

2.9 प्राप्त निविदा की संख्या

(i) M/s Daroga Pradhan
Adarshnagar, Hirapur, Dhanbad

(iii) Kawaljeet Singh Talwar.
At-C-59, Avas Vikas, Behind Yes
Bank, Haldwani Road, Rudrapur,
(Uttarakhand)

(v) M/s Brijendra Kumar Singh
Village Sarai, Post-
Masodha(Jandaha), P.S.-
Ramgarh, District-Kaimur
(Bhabhua).

(vii) R. B. A. Construction Pvt. Ltd.
New Area, Sasaram, Rohtas,
Bihar.

: 07 (सात) अद्द यथा:-

(ii) Jai Mata Dee and Maa Sita Construction
At-Khairahi, PO-Pachpokhari, PS- Baghaila,
Rohtas

(iv) Mamrej Construction Pvt. Ltd.
Vill- Bhardua Chenari, Rohtas, Bihar.

(vi) Hemant Kumar Singh
At- Shivpuri Buxar, P.O- Buxar,
Dist.- Buxar, Bihar.

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी : प्र0-7/निविदा-06-88/2019-1313(ई0)
बीड निष्पादन का प्रसंग दिनांक 12.02.2019

2.11 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्रमांक	निविदाकारों का नाम	निविदित दर
1.	Mamrej Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
2.	Hemant Kumar Singh	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
3.	Jai Mata Dee and Maa Sita Construction	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
4.	M/s Brijendra Kumar Singh	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
5.	M/s Daroga Pradhan	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
6.	Kawaljeet Singh Talwar	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
7.	R. B. A. Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।


3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:


विषयांकित कार्य का वित्तीय बीड विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।


Handwritten signatures and initials in blue ink.


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 तकनीकी बीड में सफल सभी सात निविदाकारों द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम है, अतः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम-163(1) के आलोक में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न Draw of lots में निविदाकार Mamrej Construction Pvt. Ltd. Vill- Bhardua Chenari, Rohtas, Bihar सफल हुए (कार्यवाही संलग्न)। तदनुसार पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Dinara (NH-30) to Jalhara (SH-17) road (Total Length-16.226) for the year 2018-19 के कार्य में निविदाकार Mamrej Construction Pvt. Ltd. Vill- Bhardua Chenari, Rohtas, Bihar को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10.00% (दस दशमलव शून्य) प्रतिशत कम है यानि ₹ 23,17,87,908 (तेईस करोड़ सत्रह लाख सतासी हजार नौ सौ आठ) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रघन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 निविदाकार से SBD के ITB Clause 27.4 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र०-7/निविदा-06-88/2019

4157 (E)

पटना, दिनांक 28/5/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।