

दिनांक - 6214 (ह) दिनांक - 31.8.18

पथ निर्माण विभाग

मिचल (गठ)  
दिनांक 31/08/18

पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Khabra-Ladaura Road (अनुरक्षण कार्य सहित) (0+000 to 5+000) for the year 2017-18 के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-5573(ई0) दिनांक 06.08.2018 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक-2806(अनु0) दिनांक 27.08.2018 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत है :-

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम                             | : | Widening and Strengthening of Khabra-Ladaura Road (अनुरक्षण कार्य सहित) (0+000 to 5+000) for the year 2017-18 (Package No.BR23RC102) |
| 2.2 योजना मद                                 | : | RCPLWE   |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर।   |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹613.4325 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-5057(एस)अनु0 दिनांक 02.07.2018   |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : | ₹520.16 लाख।<br>मुख्य अभियंता(या0), उ0बि0उ0,प0नि0वि0,पटना का पत्रांक-1525(अनु0) दिनांक 28.04.2018                                    |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि                    | : | ₹4,96,26,638.00  |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि                    | : | 12 months construction work and 60 months for maintenance work.  |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया                      | : | ई-टेंडरिंग PMGSY SBD   |

₹

ABS

20

R

le

31.8.18

- 2.9 पुनर्निविदा प्राप्ति की तिथि : 22.06.2018
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-  
 (i) Singh Construction Pvt. Ltd.  
 New Satpura Colony, Post Office  
 Lane, Aghoria Bazar, Muzaffarpur.  
 (ii) Amarpur Construction Co. Pvt. Ltd.  
 Banka, Bihar.
- 2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-06-126/2018-5573(ई0)  
 दिनांक 06.08.2018
- 2.12 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्रमांक	निविदाकारों का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1	Amarpur Construction Co. Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की दर से 10 (दस) प्रतिशत कम दर पर।	₹4,49,37,559.00

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

इस प्रकार निविदाकार Amarpur Construction Company Pvt. Ltd. द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र के दर से 10.00 % कम है, जिसके अनुसार निविदा की राशि ₹4,49,37,559.00 (चार करोड़ उनचास लाख सैंतीस हजार पाँच सौ उनसठ) मात्र होती है। अतः तकनीकी बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार Amarpur Construction Company Pvt. Ltd. के पक्ष में उनके निविदित दर जो BOQ की दर से 10.00 % कम है, पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

aw F  
 ABS  
 31.8.18

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening of Khabra-Ladaura Road (अनुरक्षण कार्य सहित) (0+000 to 5+000) for the year 2017-18 के कार्य में Amarpur Construction Co. Pvt. Ltd., Banka, Bihar. को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि ₹4,49,37,559.00 (चार करोड़ उनचास लाख सैंतीस हजार पाँच सौ उनसठ) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से PMGSY SBD के ITB Clause 26.3 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

2018  
31/8/18  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता (या०),  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

31.8.18  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-06-126/2018

6214(E)

पटना, दिनांक 31.8.18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

अ ए ABL