

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 04.01.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत Long term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No. 25A/OPRMC-2/Chapra के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति:**

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-423(अनु०), दिनांक 31.01.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 31.01.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं पत्रांक-161(अनु०) दिनांक-14.01.2019 में संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम                           | : | Long term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No. 25A/OPRMC-2/Chapra |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले उपभाग का नाम | : | उत्तर बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।   |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग   | : | ₹7538.99956 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-8535(एस०), दिनांक 08.11.2018   |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹7878.15996 लाख।<br>मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-3654(अनु०), दिनांक 12.11.2018                     |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि                  | : | ₹7394.23669 लाख।   |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि                  | : | 84 (Eighty-four) Months.   |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया                    | : | ई-टेंडरिंग (MBD)   |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि                | : | 04.01.2019   |

a

F

a

Atan

Q

Ca

21/2/19

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 04 (चार) अदद यथा:-
- (i) Adarsh Construction.,  
Lalkothi, Main Road, Mairwa,  
Dist- Siwan(Bihar).
- (ii) J.K. Engicon Pvt. Ltd.,  
Hathua Chawani, Chatradhari Bazar,  
Chhapra, Bihar-841301.
- (iii) Sona Engicon Pvt. Ltd.  
Sona Commercial Complex,  
Thana Road, Gopalganj.
- (iv) M/S Maa Construction,  
At- Dumduma, P.O.+ P.S.- Daudpur,  
District- Saran.
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण  
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-423(अनु0), दिनांक  
31.01.2019 (संशोधित)
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया  
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई  
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।  
कारण

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में चार निविदाकार यथा (i) Adarsh Construction (ii) J.K. Engicon Pvt. Ltd. (iii) Sona Engicon Pvt. Ltd. एवं (iv) M/s Maa Construction. द्वारा भाग लिया गया है।

निविदाकार J.K. Engicon Pvt. Ltd. द्वारा समर्पित Hot Mix Plant का स्थल सत्यापन, निविदाकार द्वारा समर्पित कागजात में मूल्य अंक और शब्दों में अंतर पाये जाने पर जाँच कराया गया। कार्यपालक अभियंता, छपरा द्वारा स्थल पर Hot Mix Plant नहीं पाया गया से संबंधित सत्यापन पत्र प्रतिवेदित है। अतः निविदाकार J.K. Engicon Pvt. Ltd., MBD के MBD Section III, 2.6(1) की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

M/s Maa Construction द्वारा Hot Mix Plant के Verification से संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-201(अनु0) दिनांक-18.01.2019 के अनुलग्नक जो कनीय अभियंता का स्थल Verification से संबंधित है, में अंकित किया गया है कि एन0एच0-85 के किनारे M/s Maa Construction का Hot Mix Plant है, किन्तु Hot Mix Plant का Invoice/Ownership का पेपर M/s Maa Construction के नाम पर नहीं है। इस प्रकार ये MBD Section III Cl.2.6 में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में J.K. Engicon Pvt. Ltd. एवं M/s Maa Construction को MBD Section III Cl.2.6 के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष दो निविदाकार यथा (i) Adarsh Construction, Siwan एवं (ii) Sona Engicon Pvt. Ltd., Gopalganj को सफल घोषित करने हेतु संशोधित अनुशंसा की जाती है।


Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date stamp "21.2.19".


#### 4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-423(अनु0), दिनांक 31.01.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए चार निविदाकारों में से दो निविदाकारों यथा (1) Adarsh Construction एवं (2) Sona Engicon Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत Long term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No. 25A/OPRMC-2/Chapra के निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं शेष दो निविदाकारों यथा (1) J.K. Engicon Pvt. Ltd. एवं (2) M/s Maa Construction को MBD Section III Cl.2.6 के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-09.02.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
04/02/19  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता (या0),  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
04/02/19  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
4/2/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
4.2.19  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-45/2019- 1068 (ए)

पटना, दिनांक 4/2/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
4/2/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

