

पथ निर्माण विभागदिनांक 08.02.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत बकरौर से सोहैलपुर भाया दुंगेश्वरी चौक पथ के कि०मी० 0.00 से 8.475 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 (Package No.-BR12RC 045) के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पटना के पत्रांक-362अनु0 दिनांक 29.01.19 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 28.01.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत बकरौर से सोहैलपुर भाया दुंगेश्वरी चौक पथ के कि०मी० 0.00 से 8.475 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 (Package No.-BR12RC 045) |
| 2.2 योजना मद | : | RCPLWE |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, गया। |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹932.5785 लाख।
विभागीय पत्रांक-5057(S) दिनांक 02.07.18 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹742.73 लाख।
P-17024/4(5)2017-RC dt. 09.03.18 (Ministry of Rural Dev., govt. of India द्वारा निर्गत) |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹734.57121 लाख। |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 08 months for Construction Work & 60 Months for Maintenance work |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेडरिंग PMGSY SBD |
| 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 01.11.18 |

2.10 प्राप्त निविदा की संख्या

: 8 (आठ) अदद यथा:-

(i) M/s Magadh Construction Works.
New Area, Nutan Nagar, Gaya, Bihar

(ii) Ramiya Construction Pvt. Ltd.
51A. P.Colony, Gaya

(iii) Dwarika Singh.
Vill- Eroo, Wazrganj, Gaya.

(iv) Jitendra Prasad Singh.
Lal Kothi, Nutan Nagar, Gaya.

(v) M/s Manisha Construction.
At- Village- Dobhi, P.O+P.S- Dobhi,
Dist-Gaya.

- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्रांक-362अनु0 दिनांक 29.01.19
- 2.12 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0), उपभाग द्वारा सूचित
किया गया है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं
है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
तो कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:


पाँच निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या-1, गया द्वारा करा लिया गया है।

निविदाकार M/s Manisha Construction को PMGSY SBD की कंडिका ITB-CI-4.7 (i) के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

निविदाकार Ramiya Construction Pvt. Ltd को PMGSY SBD की कंडिका ITB- 4.6 और ITB CI-4.2(k) तथा निविदाकार Dwarika Singh को PMGSY SBD की कंडिका ITB-CI-4.2(k) आलोक में वांछित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

शेष दो निविदाकार Jitendra Prasad Singh और M/s Magadh Construction Works निविदा की वांछित अहर्ता को पूरा करते हैं।

अतः समिति Jitendra Prasad Singh और M/s Magadh Construction Works को तकनीकी बीड में सफल तथा M/s Manisha Construction को PMGSY SBD की कंडिका ITB-CI-4.8 एवं Ramiya Construction Pvt. Ltd को PMGSY SBD की कंडिका ITB-CI 4.6 और ITB CI-4.2(k) तथा निविदाकार Dwarika Singh को PMGSY SBD की कंडिका ITB-CI-4.2(k) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।





4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-362(अनु0) दिनांक-29.01.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पाँच निविदाकार में से दो निविदाकार यथा (1) Jitendra Prasad Singh (2) M/s Magadh Construction Works को पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत बकरौर से सोहैलपुर भाया दुगेश्वरी चौक पथ के कि०मी० 0.00 से 8.475 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं तीन निविदाकार यथा (1) M/s Manisha Construction को PMGSY SBD की कंडिका ITB- CI 4.8 (2) Ramiya Construction Pvt. Ltd को PMGSY SBD की कंडिका ITB- 4.6 और ITB CI-4.2(k) तथा (3) Dwarika Singh को PMGSY SBD की कंडिका ITB-CL-4.2(k) के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 12.02.2019 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण
विभाग, पटना।


(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-89/2019 1231 (६)

पटना, दिनांक 8/2/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।