

पथ निर्माण विभाग

दिनांक ..... को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत Construction of proposed H.L. RCC Bridge Imamganj Bazar to Chandri via Raniganj Road at km. 9.00 for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1727(अनु0) दिनांक-30.07.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-26.07.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम                             | : | Construction of proposed H.L. RCC Bridge Imamganj Bazar to Chandri via Raniganj Road at km. 9.00 for the year 2018-19 |
| 2.2 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, शेरघाटी।  |
| 2.3 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹406.97 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-9155(एस0)अनु0 दिनांक-03.12.2019   |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : | ₹384.09 लाख।<br>मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-46अनु0 दिनांक-14.01.2019        |
| 2.5 | परिमाण विपत्र की राशि                    | : | ₹399.51433 लाख।   |
| 2.6 | कार्य समाप्ति की अवधि                    | : | 12 (Twelve) Months.   |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया                      | : | ई-टेंडरिंग SBD  |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की तिथि                  | : | 27.06.2019  |

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 03 (तीन) अर्द्ध यथा:-
- (i) Manisha Construction  
At and PO-Dobhi, Gaya
- (ii) Koleshwari Infracons Pvt. Ltd.  
House No.-01, Nagar, P.O. & P.S.-Hunterganj,  
Chatra, Jharkhand-825403
- (iii) Satyendra Kumar Yadav  
Shastri Nagar, Road No.-4,  
Rampur, Gaya
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग,  
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग बिहार, पटना के पत्रांक-1727(अनु0) दिनांक-  
30.07.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा  
में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।  
तो कारण

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

तीनों निविदाकार द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न की गई है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी द्वारा करा लिया गया है।

निविदाकार (i) Mainsha Construction एवं (ii) Satyendra Kumar Yadav निविदा की वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं तथा Koleshwari Infracons Pvt. Ltd. Pile work के न्यूनतम अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।


अतः समिति (i) Manisha Construction एवं (ii) Satyendra Kumar Yadav को तकनीकी बीड में सफल तथा Koleshwari Infracons Pvt. Ltd. को SBD के ITB Clause 4.5 (A) (c) के तहत असफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।


#### 4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1727(अनु0) दिनांक-30.07.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए तीन निविदाकारों में से दो निविदाकारों यथा (1) Mainsha Construction एवं (2) Satyendra Kumar Yadav को पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत Construction of proposed H.L. RCC Bridge Imamganj Bazar to Chandri via Raniganj Road at km. 9.00 for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं शेष एक निविदाकार Koleshwari Infracons Pvt. Ltd. को SBD के ITB Clause 4.5 (A) (c) के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-16.08.2019 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
(अजीत कुमार)  
मुख्य अभियंता,  
दक्षिण उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(भवानी कुंडु)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-04-216/2019

6192 (E)

पटना, दिनांक 8/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(भवानी कुंडु)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।