

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 25/02/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बेगूसराय के अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 12B/OPRMC-2/Begusarai के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1315(ई0) दिनांक-12.02.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-751(अनु0) दिनांक-20.02.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 12B/OPRMC-2/Begusarai
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, बेगूसराय।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹7539.55981 लाख। विभागीय पत्रांक-8535(S) दिनांक-08.11.2018
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹7237.09745 लाख। मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3650(अनु0) दिनांक-12.11.2018
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹7519.36575 लाख।
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eighty-four) Months.
2.7	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (MBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	31.01.2019

aw F 2

Ra 2 la

25.2.19

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 03 (तीन) अदद यथा:-
 (i) Broadway Links Private Limited Regd. Office B32, Jagat Amrawati Apartment, Bailey Road, Patna-800001
 Head office : Sri Krishna Nagar, Begusarai, Bihar-851101
 (ii) Rai Raj Construction Private Limited Desri, Vaishali

(iii) M/s Veena Singh
 Kapasiya, Begusarai

- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-06-104/2019-1315(ई0)
 दिनांक-12.02.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक-12.02.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल तीन निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्रमांक	निविदाकार का नाम	निविदित राशि (Excluding Provisional Sum)	ECV (परिमाण विपत्र की राशि) से बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी
1.	Broadway Links Private Limited	₹71,29,11,219.00	-
2.	Rai Raj Construction Private Limited	₹66,71,79,285.00	7.426% कम
3.	M/s Veena Singh	₹79,58,67,653.00	-


इस प्रकार निविदाकार Rai Raj Construction Pvt. Ltd. द्वारा Provisional Sum की राशि छोड़कर निविदित राशि ₹66,71,79,285.00 (छियासठ करोड़ एकहत्तर लाख उनासी हजार दो सौ पचासी रुपये) है एवं न्यूनतम है, जो Provisional Sum की राशि छोड़कर ECV (परिमाण विपत्र की राशि) की राशि ₹72,06,97,485.00 से 7.426% कम है।


इस प्रकार निविदा की कुल राशि Provisional Sum (Emergency + Contingency) की राशि ₹3,12,39,090.00 सहित (यानि ₹66,71,79,285.00 एवं ₹3,12,39,090.00) ₹69,84,18,375.00 होती है।


अ त २
 ...
 25.2.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, बेगूसराय के अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.-12B/OPRMC-2/Begusarai के पुनर्निविदा में सफल निविदाकार Rai Raj Construction Private Limited, Desri, Vaishali को उनके उद्धृत राशि ₹69,84,18,375.00 (उनहत्तर करोड़ चौरासी लाख अठारह हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 निविदाकार से MBD के ITB Clause 27.4 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा- 06-104/2019

1641(६)

पटना, दिनांक

25/2/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

av F L