

4247(E)  
31/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 31.05.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, बारसोई के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the Roads under Package No.- 22B/OPRMC-2/Barsoi के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति:**

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1638(ई0) दिनांक-25.02.2019 एवं ज्ञापांक-1789(ई0) दिनांक-01.03.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-94(अनु0) दिनांक-08.03.2019 एवं पत्रांक-237(अनु0) दिनांक-31.05.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम                              | : | Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the Roads under Package No.- 22B/OPRMC-2/Barsoi |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम | : | पथ प्रमण्डल, बारसोई।  |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग      | : | ₹5796.24869 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-8772(एस0), दिनांक 22.11.2018  |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग        | : | ₹5794.35479 लाख।<br>मुख्य अभियंता(या0), उ0बि0उ0, प0नि0वि0,पटना का पत्रांक-3643(अनु0) दिनांक 12.11.2018                  |

a d w y all  
31.5/19

- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹5589.05576 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 84 (Eighty-four) Months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग MBD
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 14.02.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 03 (तीन) अदद यथा:-

(i) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.  
Premier House, 19 Ganesh  
Chandra Avenue, 2nd Floor,  
Room No. 6A, Kolkata,  
West Bengal

(ii)Kamac Engineers Pvt. Ltd.  
55, M.R. Road, Khalpara, P.O. & P.S.-  
Siliguri, Dist-Darjeeling, West Bengal-  
734005

(iii)Ravindra Kumar  
Nasriganj South of Civil Court,  
Danapur, P.O.-Digha, P.S.-  
Danapur, Patna

- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी : प्र0-7/निविदा-06-56/2019-634(ई0)  
बीड निष्पादन का प्रसंग दिनांक-23.01.2019-1638(ई0) दिनांक-25.02.2019  
एवं ज्ञापांक-1789(ई0) दिनांक-01.03.2019

### 3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक-25.02.2019 एवं दिनांक-01.03.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल दो निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-

ECV/परिमाण विपत्र की राशि	:-	₹ 55,89,05,576.00
Provisional Sum (Emergency + Contingency) की राशि	:-	₹ 3,78,03,846.00
Provisional Sum की राशि छोड़कर ECV/BOQ की राशि	:-	₹ 52,11,01,730.00

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	Quoted Amount	Quoted Amount (Excluding Provisional Sum)	ECV/BOQ (Excluding Provisional Sum) से बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी	न्यूनतम निविदाकार द्वारा उद्धृत राशि के अनुसार निविदा की राशि
1	Kamac Engineers Pvt. Ltd.	₹55,62,04,756.00	₹51,84,00,910.00	0.518% कम	₹55,62,04,756.00
2	Topline Infra Projects Pvt. Ltd.	₹60,70,61,601.00	₹56,92,57,755.00	9.24% अधिक	₹60,70,61,601.00

2

Abh

31/5/19

इस प्रकार निविदाकार Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा Provisional Sum की राशि छोड़कर निविदित राशि ₹51,84,00,910.00 (एकावन करोड़ चौरासी लाख नौ सौ दस रुपये) है एवं न्यूनतम है, जो Provisional Sum की राशि छोड़कर ECV (परिमाण विपत्र की राशि) की राशि ₹52,11,01,730.00 से 0.518% कम है। साथ ही न्यूनतम निविदाकार Kamac Engineers Pvt. द्वारा OM की उद्धृत राशि वित्तीय बीड में वर्णित Threshold Limit से कम है, जो MBD Section I के ITB Clause 27.5 में उल्लेखित है कि "The Price of the IR, PM, MI and OM works included in each bid shall not be lower than the threshold indicated in BDS. If the bid which results in the lowest Evaluated bid price is below the threshold indicated in the BDS for the IR, PM, MI & OM i.e individually, the Employer shall reject the bid."

4. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-237(अनु0) दिनांक-31.05.2019 द्वारा अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का वित्तीय बीड इस कार्यालय के पत्रांक-94(अनु0) दिनांक-08.03.2019 द्वारा विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ समर्पित की गई थी। दिनांक-27.05.2019 को विभागीय निविदा समिति की बैठक के क्रम में समरूप मामले में C.W.J.C. No.2190/2019 M/s Surendra Prasad and Co. बनाम राज्य सरकार में दिनांक-27.03.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में न्यूनतम दरदाता Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा Non-Responsive होने की स्थिति में द्वितीय न्यूनतम दरदाता Topline Infra Projects Pvt. Ltd. से दरवार्ता कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश प्राप्त हुआ।

उक्त के आलोक में द्वितीय Topline Infra Projects Pvt. Ltd. से दरवार्ता की गई। दरवार्ता के दौरान निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा Provisional Sum की राशि ₹3,78,03,846.00 सहित कुल राशि ₹55,62,03,846.00 (पचपन करोड़ बासठ लाख तीन हजार आठ सौ छियालीस रुपये) मात्र पर कार्य करने की सहमति दी गई है।


दरवार्ता के आलोक में विषयांकित कार्य हेतु कुल राशि ₹55,62,03,846.00 (पचपन करोड़ बासठ लाख तीन हजार आठ सौ छियालीस रुपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. के पक्ष में करने हेतु अनुशंसा के साथ विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु समर्पित की जाती है।


aw J as y all


31.5.19


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 5.1 पथ प्रमण्डल, बारसोई के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the Roads under Package No.- 22B/OPRMC-2/Barsoi के निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा निविदित राशि ₹55,62,04,756.00 (पचपन करोड़ बासठ लाख चार हजार सात सौ छप्पन रुपये) जो परिमाण विपत्र की राशि से (Provisional Sum को छोड़कर) 0.518% से कम है, परन्तु उनका OM की उद्धृत राशि वित्तीय बीड में वर्णित Threshold Limits से कम होने के कारण MBD Section I के ITB Clause 27.5 के अनुसार Non-responsive हो गया है। चूंकि विषयांकित कार्य के निविदा के तकनीकी बीड में दो निविदाकार सफल हुए हैं, ऐसी स्थिति में इस पर PWD Code के नियम-163 के तहत एकल निविदा नहीं मानी जा सकती है।
- 5.2 समरूप मामले में CWJC No.-2190/2019 M/s Surendra Prasad & Co. बनाम राज्य सरकार में दिनांक-27.03.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में द्वितीय दरदाता Topline Infra Projects Pvt. Ltd. से दरवार्ता किया गया।
- 5.3 द्वितीय निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd., Premier House, 19 Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Room No. 6A, Kolkata, West Bengal-700013 द्वारा दरवार्ता के पश्चात् उनके द्वारा प्रक्रमित राशि ₹55,62,03,846.00 (पचपन करोड़ बासठ लाख तीन हजार आठ सौ छियालीस रुपये) मात्र है, जो परिमाण विपत्र की राशि (Provisional Sum को छोड़कर) से 0.518% (शून्य दशमलव पाँच एक आठ) प्रतिशत कम है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 5.4 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 5.5 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 5.6 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रघन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 5.7 निविदाकार से MBD के ITB Clause 27.4 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 5.8 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 5.9 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 5.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय

  
(राजकुमार लाल)  
मुख्य अभियंता,  
सीमांचल उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
संयुक्त सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-56/2019

4247 (E)

पटना, दिनांक 31/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।