

1310(E)  
12/2/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 12.02.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, रोसड़ा के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Patel Chowk (NH-103) to Basariya, N.H.-28 via Damodarpur, Mahuli, Subhash Chowk, Salempur from Ch. km 0.00 to 11.330 including one number (01 no.) of High Level R.C.C. Bridge (2 x14 M) for the year 2018-19 के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-630(ई0) दिनांक-23.01.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-519(अनु0) दिनांक-06.02.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Widening & Strengthening of Road from Patel Chowk (NH-103) to Basariya, N.H.-28 via Damodarpur, Mahuli, Subhash Chowk, Salempur from Ch. km 0.00 to 11.330 including one number (01 no.) of High Level R.C.C. Bridge (2 x14 M) for the year 2018-19
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, रोसड़ा।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹3106.88 लाख।  
विभागीय पत्रांक-7598(एस0), दिनांक 01.10.2018
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹2843.13 लाख।  
मु0अभि0, के0नि0सं0, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-897(अनु0), दिनांक 16.11.2018
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹2713.7699 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 15 (Fifteen) Months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)

✓



- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 17.12.2018
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अदद यथा:-  
 (i) Sandhya Samrat Construction and Services Pvt. Ltd., 204 Om Raj Apartment, Jamal Road, Patna-1
- 2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-06-41/2018-630(ई0) दिनांक-23.01.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक-23.01.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार का उद्धृत दर एवं निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्रमांक	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1.	Sandhya Samrat Construction and Services Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 10.00% कम दर पर।	₹24,42,39,291.00

इस प्रकार एकल निविदाकार का उद्धृत दर जो परिणाम विपत्र के दर से 10.00% कम है, जिसके अनुसार निविदा की राशि ₹24,42,39,291.00 (चौबीस करोड़ बेयालीस लाख उनचालीस हजार दो सौ एकानवे) मात्र होती है, पर एकल निविदाकार Sandhya Samrat Construction and Services Pvt. Ltd. के पक्ष में उनके निविदित दर जो BOQ की दर से 10.00% कम है, पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

2

12.2.13


12


12


12.2.13


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, रोसड़ा के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Patel Chowk (NH-103) to Basariya, N.H.-28 via Damodarpur, Mahuli, Subhash Chowk, Salempur from Ch. km 0.00 to 11.330 including one number (01 no.) of High Level R.C.C. Bridge (2 x14 M) for the year 2018-19 के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार Sandhya Samrat Construction and Services Pvt. Ltd., 204 Om Raj Apartment, Jamal Road, Patna-1 के द्वारा उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की दर से 10.00% (दस दशमलव शून्य) प्रतिशत कम यानि ₹24,42,39,291.00 (चौबीस करोड़ बेयालीस लाख उनचालीस हजार दो सौ एकानवे) मात्र है, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 निविदाकार से SBD के ITB Clause 27.4 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

  
12/2/19  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
12/2/19  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
12/2/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
12.2.19  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-06-139/2018-

1310 (E)

पटना, दिनांक 12/2/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
12/2/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

o l