

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 28/09/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening work of (From Intermediate Lane to Double Lane) Muzaffarpur-Mahua Road (Km 0.00 to 14.30) (अनुरक्षण कार्य सहित) for the year 2017-18 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-3110(अनु0) दिनांक 19.09.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 18.09.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening work of (From Intermediate Lane to Double Lane) Muzaffarpur-Mahua Road (Km 0.00 to 14.30) (अनुरक्षण कार्य सहित) for the year 2017-18 (Package No.-BR 23 RC-103) |
| 2.2 योजना मद | : | RCPLWE |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर। |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1880.4585 लाख।
विभागीय पत्रांक-5057(एस)अनु0 दिनांक 02.07.2018 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1693.9200 लाख।
मुख्य अभियंता(या0), उ0बि0उ0,प0नि0वि0,पटना का पत्रांक-1524(अनु0) दिनांक 28.04.2018 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹16,48,52,844.00 |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 18 (Eighteen) Months for Construction work & 60 (Sixty) Months for Maintenance work. |

[Handwritten signatures and dates]
28/9/18

[Handwritten initials]
av E

- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग PMGSY SBD
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 29.08.2018
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-
 (i) M/s Adarsh Construction
 Lal Kothi Main Road Mairwa,
 Siwan
 (ii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
 Vill+P.O.-Deshari, Dist.-Vaishali
- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-3110(अनु0) दिनांक
 19.09.2018
- 2.12 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
 गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
 परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा है। दिनांक 31.05.2018 को प्रथम बार प्राप्त
 कारण निविदा में एक भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के
 कारण निविदा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई
 थी। पुनः दूसरी बार दिनांक 22.06.2018 को प्राप्त
 निविदा में किसी भी निविदाकार को तकनीकी बीड में
 सफल नहीं होने के कारण विभागीय
 ज्ञापांक-5569(ई0) दिनांक-06.08.2018 द्वारा निविदा
 को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया
 गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में दो निविदाकार (i) M/s Adarsh Construction एवं (ii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। दोनों निविदाकार निविदा की आवश्यक अहर्ता पूरी करते हैं।

वर्णित तथ्यों के आलोक में दोनों निविदाकार यथा (i) M/s Adarsh Construction एवं (ii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करते की अनुशंसा की जाती है।

Raj
R R
26/9/18


✓ E Adarsh

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-3110(अनु0) दिनांक 19.09.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए दोनों निविदाकार (i) M/s Adarsh Construction एवं (ii) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening work of (From Intermediate Lane to Double Lane) Muzaffarpur-Mahua Road (Km 0.00 to 14.30) (अनुरक्षण कार्य सहित) for the year 2017-18 के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 03.10.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(रामावन्तार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(रजेंद्र कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-118/2018

6868 (E)

पटना, दिनांक 28/9/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।