

506(E)  
18/11/19

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक 18.01.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, किशनगंज के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 19A/OPRMC-2/Kishanganj के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

### उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
  - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
  - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
  - (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
  - (v) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-147(अनु0) दिनांक 12.01.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-12.01.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम                           | : | Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 19A/OPRMC-2/Kishanganj |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले उपभाग का नाम | : | उत्तर बिहार(या0) उपभाग।   |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग   | : | ₹11268.16095 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-8772(एस0), दिनांक 22.11.2018   |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹11571.62000 लाख।<br>मुख्य अभियंता(या0), उ0बि0उ0,प0नि0वि0,पटना का पत्रांक-3644(अनु0) दिनांक 12.11.2018                      |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि                  | : | ₹10860.29 लाख।  |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि                  | : | 84 (Eighty-four) Months.  |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया                    | : | ई-टेंडरिंग MBD  |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि                | : | 04.01.2019  |

 18/11/19

ls E

d

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 03 (तीन) अदद यथा:-
- (i)Kamac Engineers Pvt. Ltd.  
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal
- (ii)M/s M.K. Gupta & Co. Engineers and  
Contractors, Metro Height, 2nd Floor,  
Opposite Akshaytara, Appartment, 2.5 mile,  
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal
- (iii)Vasu Enterprises, 64B/A Block  
Newalipore, Kolkata
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण  
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-147अनु0) दिनांक  
12.01.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया  
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई  
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।  
कारण

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

दिनांक-12.01.2019 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की आहूत बैठकी की कार्यवाही के आलोक में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय का पत्रांक-147(अनु0) दिनांक-12.01.2019 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जो निम्नवत् है :-

पथ अंचल, पूर्णियाँ के क्षेत्राधीन पथ प्रमण्डल, किशनगंज के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 19A/OPRMC-2/Kishanganj की निविदा दिनांक-04.01.2019 को आमंत्रित की गई।

दिनांक-12.01.2019 को उपर्युक्त पैकेज से संबंधित तकनीकी बीड के मूल्यांकन के क्रम में पाया गया कि अपलोडेड Technical Sheet में Minimum Average Annual turn Over की माँग ECV (Excluding Provisional Sum) का 40% किया गया है, जबकि MBD के MBD Section III Cl. 2.3.2 & Form FIN-3.2 के आलोक में Minimum average annual turnover must not be less that 40% of the value of maximum work under any year of the contract excluding provisional sum (calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed within the last five year (5) year i.e 2013-14 to 2017-18 के अनुसार माँग की जानी चाहिए थी। इस प्रकार निविदा त्रुटिपूर्ण हो गई है।

इस निविदा में तीन निविदाकारों ने भाग लिया है जो निम्न प्रकार है :-

- (i) Kamac Engineers Pvt. Ltd., Sevoke Road, Siliguri, West Bengal
- (ii) M/s M.K. Gupta & Co. Engineers and Contractors, Metro Height, 2nd Floor, Opposite Akshaytara, Appartment, 2.5 mile, Sevoke Road, Siliguri, West Bengal
- (iii) Vasu Enterprises, 64B/A Block, Newalipore, Kolkata

किन्तु निविदा त्रुटिपूर्ण होने के कारण निविदा का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

**निष्कर्ष :-** समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पैकेज संख्या- 19A/OPRMC-2/Kishanganj के तहत आमंत्रित निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

for  
lb E  
la





#### 4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-147(अनु0) दिनांक-12.01.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पैकेज से संबंधित तकनीकी बीड में अपलोडेड Technical Sheet के त्रुटिपूर्ण रहने के कारण पथ अंचल, पूर्णियाँ के क्षेत्राधीन पथ प्रमण्डल, किशनगंज के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 19A/OPRMC-2/Kishanganj के निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को दिया गया। Technical Sheet के त्रुटिपूर्ण Uploading को समिति द्वारा गंभीर चूक माना गया है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त निविदा दूषित हो गई है। अतः इसके लिये दोषी अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, किशनगंज श्री नन्दलाल बैठा से उपसचिव (निगरानी) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
18/01/19  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता (या0),  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
पटना।

  
18.01.19  
(राजकुमार लाल)  
मुख्य अभियंता,  
सीमांचल उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
पटना।

  
18/01/19  
(रजेश कुमार)  
उप सचिव-सह- आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
18/1/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
18/1/19  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7 / निविदा-03-35 / 2019

506 (E)

पटना, दिनांक 18/1/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग/सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उपसचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
18/1/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

