

21/03/18 दि. 21/3/18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 21.03.18.. को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत Improvement work with maintenance work (Including Utility shifting work in km 0 to 2.40 of NH-28A to Motihari Engineering College) (Near F.C.I. Godown) road via proposed Mahatma Gandhi Central University Motihari for the year 2017-18 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामवतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-974(अनु0) दिनांक 16.03.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 13.03.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Improvement work with maintenance work (Including Utility shifting work in km 0 to 2.40 of NH-28A to Motihari Engineering College) (Near F.C.I. Godown) road via proposed Mahatma Gandhi Central University Motihari for the year 2017-18
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, मोतिहारी।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹604.76 लाख।
विभागीय पत्रांक-7355(एस0) दिनांक 18.08.2017
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹596.27 लाख।
मु0अभि0, उ0बि0उ0, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-3150(अनु0) दिनांक 14.11.2017
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹5,16,87,422.00
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 08 months for Construction work, 60 months for Maintenance works and 45 days for Periodic Maintenance.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (CMBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 27.01.2018
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 03 (तीन) अदद यथा:-

(i) Bhardwaj Construction
286, A.P.Colony, Gaya.

(ii) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt.
Ltd., 2nd Floor, R.B. Market, Ramnagari
More, Ashiana Digha Road, Patna.

(iii) Star Build Max Pvt. Ltd.
Balualal, Motihari.

- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-974(अनु0) दिनांक
16.03.2018
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा है। पूर्व में दिनांक 28.11.17 को प्राप्त
कारण निविदा में एकल निविदाकार होने की स्थिति में मुख्य
अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-3751
दिनांक 27.12 17 द्वारा निविदा को रद्द करते हुए
पुनर्निविदा आमंत्रित करने का आदेश निर्गत किया
गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में तीन निविदाकार यथा (i) Bhardwaj Construction (ii) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. (iii) Star Build Max Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा तीनों निविदाकारों के अग्रधन की राशि का सत्यापन करा लिया गया है।

निविदाकार Bhardwaj Construction द्वारा Liquid Assets and credit facility के रूप में जो Bank Certificate अपलोड किया गया है, वह किसी अन्य कार्य से संबंधित है, जो मान्य नहीं है। इस प्रकार ये CMBD की कंडिका ITB-CI.4.4(B)(c) में निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Star Build Max Pvt. Ltd. द्वारा श्री सुजीत कुमार से Electric work कराने का शपथ-पत्र संलग्न किया गया है। श्री सुजीत कुमार का निबंधन स0-06/2014 है, जो दिनांक 16.01.2018 तक वैध है जबकि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 27.01.2018 है। चूंकि इनके निबंधन की वैधता दिनांक 16.01.2018 को ही समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ये NIT के कंडिका 11(a) में निर्धारित अहर्ता को पूरी नहीं करते हैं

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त तीन निविदाकारों में दो निविदाकार यथा (i) Bhardwaj Construction को CMBD की कंडिका ITB-CI.4.4(B)(c) एवं (ii) Star Build Max Pvt. Ltd. को NIT के कंडिका 11(a) के तहत तकनीकी बीड में असफल एवं शेष एक निविदाकार Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

LS

& Co


13/3/18


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-974(अनु0) दिनांक 16.03.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए तीन निविदाकारों में से एक निविदाकार **Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd.** को पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत **Improvement work with maintenance work (Including Utility shifting work in km 0 to 2.40 of NH-28A to Motihari Engineering College) (Near F.C.I. Godown) road via proposed Mahatma Gandhi Central University Motihari for the year 2017-18** के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल तथा दो निविदाकार यथा (i) **Bhardwaj Construction** को **CMBD** की कंडिका **ITB-C1.4.4(B)(c)** एवं (ii) **Star Build Max Pvt. Ltd.** को **NIT** के कंडिका **11(a)** के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 28.03.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(रामवतार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।



(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-57/2018

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।