

5303(E)
11/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 11/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Sikandarpur Chowk to Laxmi Chowk in Km. 0.00 to 2.62 and Link Road from Karbala to Sikandarpur Stadium (600 M) for the year 2018-19 के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री राज कुमार व्यास, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3742(ई0) दिनांक-14.05.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1689(अनु0) दिनांक-24.06.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Widening & Strengthening of Sikandarpur Chowk to Laxmi Chowk in K.m. 0.00 to 2.62 and Link Road from karbala to Sikandarpur Stadium (600M) for the year 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1045.11 लाख।
विभागीय पत्रांक-8357(एस०), दिनांक 05.11.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹818.66 लाख।
मु0अभि0, उत्तर उपभाग, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक-903(अनु०), दिनांक 06.03.2019 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹745.69178 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 07 (Seven) Months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 25.03.2019 |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
11.7.19

2.9 प्राप्त निविदा की संख्या

: 02 (दो) अर्द्ध यथा:-

(i) Rishi Builders India Pvt. Ltd.
Shri Krishna Nagar, Motihari.

(ii) Singh Construction Pvt. Ltd.
Sadpura Colony, Aghoriya Bazar,
Muzaffarpur.

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी
बीड निष्पादन का प्रसंग

: प्र0-7/निविदा-03-174/2019-3742(ई0)
दिनांक-14.05.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक-14.05.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल दो निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्र०सं०	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1.	Rishi Builders India Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 9.95% (नौ दशमलव नौ पाँच) प्रतिशत अधिक दर पर।	
2.	Singh Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 9.50% (नौ दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹8,16,53,250.00

इस प्रकार तकनीकी बीड में सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार Singh Construction Pvt. Ltd. का उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र के दर से 9.50% अधिक है, जिसके अनुसार निविदा की राशि ₹8,16,53,250.00 (आठ करोड़ सोलह लाख तिरपन हजार दो सौ पचास रुपये) मात्र होती है।

विभागीय निदेश के आलोक में निविदा के तकनीकी बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार Singh Construction Pvt. Ltd. के द्वारा दिनांक-18.06.2019 को दर वार्ता की गई। दर वार्ता के क्रम में उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 9.50% अधिक है, को कम करते हुए 7.00% अधिक दर पर कार्य करने का सहमति पत्र दिया गया है। इस प्रकार प्रक्रमित दर पर निविदा की राशि ₹7,97,89,020.00 (सात करोड़ संतानवे लाख नवासी हजार बीस रुपये) मात्र होती है। प्रथम न्यूनतम निविदाकार Singh Construction Pvt. Ltd. के पक्ष में उनके प्रक्रमित दर जो BOQ की दर से 7.00% अधिक है, पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

अतः वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरण, जाँच पत्र एवं दर वार्ता का पत्र विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समर्पित किया जा रहा है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Sikandarpur Chowk to Laxmi Chowk in Km. 0.00 to 2.62 and Link Road from Karbala to Sikandarpur Stadium (600 M) for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार Singh Construction Pvt. Ltd., New Sadpura Colony, Post Office Lane Aghoriya Bazar, Muzaffarpur को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 9.50% अधिक थी, दर वार्ता के उपरान्त प्रक्रमित 7.00% (सात दशमलव शून्य) प्रतिशत अधिक दर यथा राशि ₹7,97,89,020.00 (सात करोड़ संतानवे लाख नवासी हजार बीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।


4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।


4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।


4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।


4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(राज कुमार शर्म)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-174/2019

5303 (E)

पटना दिनांक
11/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(राज कुमार लाल)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

