

पथ निर्माण विभागदिनांक 11/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत Widening & Strengthening for Allalpatti Chowk to Rahamganj Chowk and Gangasagar Pokhar via Marwari College gate for the year 2018-19 के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री राज कुमार लाल, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3569(ई0) दिनांक-07.05.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1595(अनु0) दिनांक-10.06.2019 एवं पत्रांक-1653(अनु0) दिनांक-14.06.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Widening & Strengthening for Allalpatti Chowk to Rahamganj Chowk and Gangasagar Pokhar via Marwari College gate for the year 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, दरभंगा। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹520.26 लाख।
विभागीय पत्रांक-9171(एस0), दिनांक-03.12.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹517.18 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक-155(अनु0) दिनांक-14.01.2019 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹484.0676 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 (Twelve) Months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग SBD |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 22.02.2019 |

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date stamp '11/7/19'.

2.9 प्राप्त निविदा की संख्या

: 01 (एक) अदद यथा:-

(i) Singh Construction Pvt. Ltd.
New Satpura Colony, Post Office Lane
Aghoriya Bazar, Muzaffarpur

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी
बीड निष्पादन का प्रसंग

: प्र0-7 / निविदा-06-158 / 2019-3569(ई0)
दिनांक-07.05.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक-07.05.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्र०सं०	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1.	Singh Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 9.50% (नौ दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹5,30,05,402.00

इस प्रकार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार Singh Construction Pvt. Ltd., New Sadpura Colony, Post Office Lane Aghoriya Bazar, Muzaffarpur का उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र के दर से 9.50% अधिक है, जिसके अनुसार निविदा की राशि ₹5,30,05,402.00 (पाँच करोड़ तीस लाख पाँच हजार चार सौ दो रुपये) मात्र होती है, पर निविदाकार Singh Construction Pvt. Ltd. के पक्ष में उनके निविदित दर जो BOQ की दर से 9.50% अधिक है, पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

अतः वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी एवं जाँच पत्र विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित की जाती है।

4. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1653(अनु0) दिनांक-14.06.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी के एकल निविदाकार Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा उद्धृत दर जो कि परिमाण विपत्र की राशि से 9.50% अधिक है पर निविदा की राशि ₹5,30,05,402.00 होती है, जिसे उपभागीय पत्रांक-1595(अनु0) दिनांक-10.06.2019 द्वारा विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजी गई थी।


विभागीय निविदा समिति में दिए गए निदेश के आलोक में निविदा के एकल निविदाकार Singh Construction Pvt. Ltd. के द्वारा दिनांक-13.06.2019 को दर वार्ता की गई। दर वार्ता के क्रम में उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 9.50% अधिक है, को कम करते हुए 5.00% अधिक दर पर कार्य करने का सहमति पत्र दिया गया है। इस प्रकार प्रक्रमित दर पर निविदा की राशि ₹5,08,27,098.00 (पाँच करोड़ आठ लाख सत्ताईस हजार अठानवे रुपये) मात्र होती है। प्रथम न्यूनतम निविदाकार Singh Construction Pvt. Ltd. के पक्ष में उनके प्रक्रमित दर जो BOQ की दर से 5.00% अधिक है, पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।


अतः दर वार्ता का पत्र विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समर्पित किया जा रहा है।


Handwritten signatures and dates are present at the bottom of the page, including a date of 11/7.


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 5.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत **Widening & Strengthening for Allalpatti Chowk to Rahamganj Chowk and Gangasagar Pokhar via Marwari College gate for the year 2018-19** के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल एकल निविदाकार **Singh Construction Pvt. Ltd., New Satpura Colony, Post Office Lane Aghoriya Bazar, Muzaffarpur** को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 9.50% अधिक थी, दर वार्ता के उपरान्त प्रक्रमित 5.00% (पाँच दशमलव शून्य) अधिक दर यथा राशि ₹5,08,27,098.00 (पाँच करोड़ आठ लाख सत्ताईस हजार अन्ठानवे रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 5.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर **Letter of Acceptance** निर्गत किया जाय।
- 5.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 5.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 5.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 5.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 5.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


(रामावंतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(श्री राजकुमार लाल)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-158/2019

5301(E)

पटना, दिनांक 11/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(राज कुमार लाल)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

