

328(ए)
11/1/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 11/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Construction of (8x18.60m) R.C.C. H.L. Bridge in 27th km. (26.100) of Runnisaidpur-Katra-Keotsa Road for the year 2017-18 के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-8258(ई0) दिनांक 03.12.2018 एवं ज्ञापांक-8803(ई0) दिनांक-21.12.2018 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय, तदनुसार मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय के पत्रांक-73(अनु0) दिनांक-07.01.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या | : | Construction of (8x18.60m) R.C.C. H.L. Bridge in 27th km. (26.100) of Runnisaidpur-Katra-Keotsa Road for the year 2017-18 (Package No.BR23RC126) |
| 2.2 योजना मद | : | RCPLWE |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर। |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1765.669 लाख।
विभागीय पत्रांक-5057(एस)अनु0 दिनांक 02.07.2018 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1637.760 लाख।
मुख्य अभियंता, के0नि0सं0,प0नि0वि0,पटना का पत्रांक-418(अनु0) दिनांक 09.05.2018 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹15,28,92,739.00 |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 24 months for Construction work and 60 months for Maintenance work. |

अथ ABB

for

Rla

11.1.19

- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग PMGSY SBD
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 04.10.2018
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 03 (तीन) अर्द्ध यथा:-
- (i) Amber Infra Project Pvt. Ltd. Miscot, Motihari, East Champaran
- (ii) Vishwanath Sharma Rosara, Samastipur
- (iii) M/s Sanjay Construction Company Rajwanshi Nagar, Patna
- 2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-06-97/2018-8803(ई0) दिनांक 21.12.2018 एवं ज्ञापांक-8258(ई0) दिनांक-03.12.2018

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक-21.12.2018 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल दो निविदाकार का उद्धृत दर एवं निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्रमांक	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1	Vishwanath Sharma	परिमाण विपत्र के दर से 9.95% (नौ दशमलव नौ पाँच) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹16,80,74,040.00
2	M/s Sanjay Construction Company	परिमाण विपत्र के दर से 13.50% (तेरह दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹17,34,90,485.00


इस प्रकार निविदाकार Vishwanath Sharma द्वारा उद्धृत दर न्यूनतम है, जो परिमाण विपत्र के दर से 9.95% अधिक है, जिसके अनुसार निविदा की राशि ₹16,80,74,040.00 (सोलह करोड़ अस्सी लाख चौहत्तर हजार चालीस रुपये) मात्र होती है। अतः तकनीकी बीड में सफल निविदाकार Vishwanath Sharma के पक्ष में उनके निविदित दर जो BOQ की दर से 9.95% अधिक है, पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।


[Handwritten signatures and dates]
 11.1.19


[Handwritten signatures]


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Construction of (8x18.60m) R.C.C. H.L. Bridge in 27th km. (26.100) of Runnisaipur-Katra-Keotsa Road for the year 2017-18 के कार्य के न्यूनतम निविदाकार Vishwanath Sharma, Rosara, Samastipur को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की दर से 9.95% (नौ दशमलव नौ पाँच) प्रतिशत अधिक है यानि ₹16,80,74,040.00 (सोलह करोड़ अस्सी लाख चौहत्तर हजार चालीस रुपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 5.5 निविदाकार से PMGSY SBD के ITB Clause 26.3 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या०),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-06-97/2018

328 (E)

पटना, दिनांक 11/11/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

