

दिनांक - 3548 (E) दिनांक - 23/5/18

### पथ निर्माण विभाग

दिनांक 23.05.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, शिवहर के अन्तर्गत Widening and Strengthening with maintenance work (From Intermediate Lane to Double Lane) of Sheohar to Minapur Road (Km 0+000 to 20+430) for the year 2016-17 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

#### उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-1689(अनु0) दिनांक 18.05.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 18.05.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम                                      | : | Widening and Strengthening with maintenance work (From Intermediate Lane to Double Lane) of Sheohar to Minapur Road (Km 0+000 to 20+430) for the year 2016-17 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम          | : | पथ प्रमंडल, शिवहर।  |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग              | : | ₹5451.68 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-10322(एस0) दिनांक 21.12.2016   |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग                | : | ₹6258.73 लाख।<br>मु0अभि0, उ0बि0(या0)उपभाग, प0नि0वि, पटना का पत्रांक-1834(अनु0) दिनांक 30.06.2017  |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि                             | : | ₹52,29,70,515.00  |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि                             | : | 24 months for Construction work, 60 months for Maintenance works and 06 months for Periodic Maintenance Works.  |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया                               | : | ई-टेंडरिंग (CMBD)   |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि                           | : | 03.02.2018  |
| 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या                          | : | 05 (पाँच) अदद यथा:-   |
| (i) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.<br>Desri, Vaishali |   | (ii) Raja Construction,<br>Taj Colony, Panchayati Akhara, Gaya.   |

ABP

202

8

la

du

23.5.18

(iii) Rajendra Singh And Brothers,  
Badri Narayan Bhawan, Ratu  
Road, Ranchi.

(iv) Saj Infra Con Project India Limited,  
S 401 Uday Giri Budh Marg, Patna.

(v) Singh Construction Pvt. Ltd.  
New Satpura Colony, Post Office  
lane, Aghoria Bazar, Muzaffarpur.

- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण .  
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-1689(अनु0) दिनांक  
18.05.2018
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया  
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई  
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा है।  
कारण दिनांक 26.07.2017 को प्राप्त निविदा में जनहित मंच,  
मुजफ्फरपुर के परिवाद के आलोक में विभागीय  
ज्ञापांक-6715(ई0) दिनांक 28.11.2017 द्वारा निविदा  
को रद्द कर पुनर्निविदा प्राप्त करने का निर्णय लिया  
गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में पाँच निविदाकार यथा (i) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. (ii) Raja Construction (iii) Rajendra Singh And Brothers (iv) Saj Infra Con Project India Limited (v) Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है।

उक्त के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सभी पाँच निविदाकारों यथा (i) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. (ii) Raja Construction (iii) Rajendra Singh And Brothers (iv) Saj Infra Con Project India Limited (v) Singh Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

\*    

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-1689(अनु0) दिनांक 18.05.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए सभी पाँच निविदाकारों यथा (i) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. (ii) Raja Construction (iii) Rajendra Singh And Brothers (iv) Saj Infra Con Project India Limited (v) Singh Construction Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, शिवहर के अन्तर्गत Widening and Strengthening with maintenance work (From Intermediate Lane to Double Lane) of Sheohar to Minapur Road (Km 0+000 to 20+430) for the year 2016-17 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 30.05.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

280  
23/05/18  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता (या0),  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

280  
23/05/18  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

280  
23/5/18  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

280  
23.5.18  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-76/2017

3548 (E)  
प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण  
विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

280  
23/5/18  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।