

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 5/10/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत मैगरा-सेवरा-बरहा-भैसादोहर डुमरिया पथ के कि०मी० 0.00 से 13.395 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-5583(ई०) दिनांक 06.08.2018 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक-2464(अनु०) दिनांक 28.08.2018 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या            | : | मैगरा-सेवरा-बरहा-भैसादोहर डुमरिया पथ के कि०मी० 0.00 से 13.395 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 (Package No.BR12RC60) |
| 2.2 | योजना मद                                 | : | RCPLWE   |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, शेरघाटी।   |
| 2.4 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹1646.493 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-5057(एस)अनु० दिनांक 02.07.2018   |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : | ₹1403.394 लाख।<br>मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) का पत्रांक-1239अनु० दिनांक 04.05.2018   |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि                    | : | ₹1380.31876 लाख।   |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि                    | : | 15 months for Construction & 60 Months for Maintenance.  |

- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेडरिंग PMGSY SBD
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 16.05.2018
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 05 (पाँच) अदद यथा:-
- (i) Satyendra Kumar Yadav  
Shastri Nagar No.4, P.S. & P.O.-  
Rampur, Gaya.
- (ii) Parikshit Singh  
Truck Syndicate Main Road, Buxar.
- (iii) M/s Bhardwaj Construction  
286, A.P. Colony, Gaya.
- (iv) M/s Sharda Construction  
New Area Maharajganj, Aurangabad.
- (v) Arvind Singh  
Karma Road, Aurangabad.
- 2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी ब्रीड निष्पादन का प्रसंग : प्र07/निविदा-04-115/2018-5583(ई0)  
दिनांक 06.08.2018
- 2.12 तकनीकी ब्रीड में सफल निविदाकारों का निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्रमांक	निविदाकारों का नाम	निविदित दर
1	Satyendra Kumar Yadav	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
2	Parikshit Singh	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
3	M/s Bhardwaj Construction	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
4	M/s Sharda Construction	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
5	Arvind Singh	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।


3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य का वित्तीय ब्रीड विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।


*[Handwritten signatures and dates]*  
5.8.18

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


- 4.1 तकनीकी बीड में सफल सभी पाँच निविदाकारों द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम है, अतः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम-163(1) के आलोक में सभी संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2018 को सम्पन्न Draw of lots में Arvind Singh, Karma Road, Aurangabad सफल हुए (कार्यवाही संलग्न)। तदनुसार पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत मैगरा-सेवरा-बरहा-भैसादोहर डुमरिया पथ के कि०मी० 0.00 से 13.395 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 के कार्य में Arvind Singh, Karma Road, Aurangabad को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि ₹12,51,53,263.00 (बारह करोड़ इक्यावन लाख तिरपन हजार दो सौ तिरसठ रुपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रघन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 निविदाकार से PMGSY SBD के ITB Clause 26.3 एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

  
5.9.18  
(सुधीर कुमार दास)


मुख्य अभियंता,  
दक्षिण बिहार (या०) उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
5/10/18  
(रजनीश कुमार)

उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
5/10/18  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
5.9.18  
(अमृत लाल मीणा)


प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०७/निविदा-०४-११५/२०१८

7088 (E)

पटना, दिनांक 5/10/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
5/10/18  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

