

आपॉठ - 4037 (इ) दिनांक - 12.7.17

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 12.07.17 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening and Strengthening work of Bairgachhi Chowk to Bangalakol via Masuriya, Mahalgaon, Dumrakund, Dumariya, Chainpur, Mograhat Road including C.D. work and 3 Nos. of H.L. R.C.C. Bridge (Length 31.993km) के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपरिस्थिते:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अमीर हसन, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-1880(अनु0) दिनांक 06.07.2017 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 05.07.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जॉच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Widening and Strengthening work of Bairgachhi Chowk to Bangalakol via Masuriya, Mahalgaon, Dumrakund, Dumariya, Chainpur, Mograhat Road including C.D. work and 3 Nos. of H.L. R.C.C. Bridge (Length 31.993km)
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, अररिया।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹7851.29 लाख।
विभागीय पत्रांक-9870(एस0) दिनांक 06.12.2016
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹7824.77 लाख।
मु0अभि0, के0नि0सं0, प0नि0वि, पटना का पत्रांक-104(अनु0) दिनांक 15.02.2017
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹84,93,73,701.00
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 24 months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 08.05.2017
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 10 (दस) अदद यथा:-

(i) Baba Hans Construction Pvt. Ltd.
162, Anandpuri, West Boring
Canal Road, Patna.

(iii) Kailash Prasad Yadav
Construction Pvt. Ltd.
At P.O.-Hulas, Raghapur,
Supaul.

(ii) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt.Ltd.
Jamui Bazar, Jamui (Bihar).

(iv) Kamac Engineer's Pvt. Ltd.
40/107 Ramkrishna Samity Building, 3rd
Floor, Panitanki More, Sevoke Road, West
Bengal.

- (v) SPCL-SSC (JV)
Patna.
- (vii) M/s Laxman Kumar,
Plot No.244, Ritudih Siwandih,
Bokaro, Jharkhand.
- (ix) Raja Construction,
Taj Colony, Panchayati Akhara,
Gaya.
- (vi) M/s Hardev Construction Pvt. Ltd.
Station Road, Deoghar, Jharkhand.
- (viii) M/s Simanchal Construction,
Ashram Chowk, Ward No.14, P.O & Distt-
Araria.
- (x) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.
Ambedkar Chowk, Mirchaibari, Katihar.
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-1880(अनु0) दिनांक
06.07.2017
- 2.11 परिवाद की रिथति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा है। दिनांक 06.03.2017 को प्राप्त निविदा
कारण के तकनीकी बीड में एक निविदाकार के सफल होने
के कारण विभागीय ज्ञापाक-1730(ई0) दिनांक
31.03.2017 द्वारा निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा
का आदेश दिया गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में दस निविदाकार यथा (i) Baba Hans Construction Pvt. Ltd. (ii) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. (iii) Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd. (iv) Kamac Engineer's Pvt Ltd. (v) SPCL-SSC (JV) (vi) M/s Hardev Construction Pvt. Ltd. (vii) M/s Laxman Kumar (viii) M/s Simanchal Construction (ix) Raja Construction (x) Topline Infra Projects Private Limited द्वारा भाग लिया गया है। कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, अररिया द्वारा C/S में प्रतिवेदित किया गया है कि निविदाकार के अग्रधन की राशि का सत्यापन करा लिया गया है एवं सही पाया गया।

निविदाकार Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. द्वारा 1000/1200mm dia Pile Foundation or Well Foundation से संबंधित वर्ष 2008-09 में सम्पादित 424.71M का प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किया गया है, जो विगत 5 वर्षों से पूर्व का है। इस प्रकार से SBD के कडिका ITB-Cl.4.5A(c) में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Kamac Engineer's Pvt. Ltd. द्वारा 1000/1200mm dia Pile Foundation or Well Foundation से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। साथ ही इनके द्वारा अपलोडेड Concrete Work (2198.24M³) की मात्रा वॉछित मात्र से कम है। इस प्रकार से SBD के कडिका ITB-Cl.4.5A(c) में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार SPCL-SSC (JV) द्वारा Joint Venture के Lead Partner M/s Surendra Prasad and Lahri Construction Pvt. Ltd. द्वारा Experience of Similar Nature of Work एवं Equipments के लिए

Construction and Services Pvt. Ltd. द्वारा Experience of Similar Nature of Work एवं Experience of work done quantity से संबंधित कोई प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार से SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(b) एवं ITB-Cl.4.5A(c) में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार M/s Laxman Kumar द्वारा Experience of Similar Nature of Work से संबंधित जो प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किया गया है, वह केवल पुल निर्माण कार्य का है, जिसे समिति द्वारा मान्यता नहीं दी गयी। इस प्रकार से SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(b) में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं। चूंकि इनके द्वारा Experience of Similar Nature of Work से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है, इस कारण इनके द्वारा सम्पादित Concrete work की मात्रा की वर्षवार विवरणी की माँग नहीं की गई।

निविदाकार Raja Construction द्वारा 1000/1200mm dia Pile Foundation or Well Foundation हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी के पत्रांक-449 दिनांक 03.05.2017 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। इस प्रमाण पत्र के अनुसार 1000/1200mm dia Pile Foundation or Well Foundation से संबंधित जो कार्य दर्शाया गया है वह कार्य इनके द्वारा किया हुआ दिखाया गया है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी को किये गये कार्य का सत्यापन हेतु उक्त प्रमाण पत्र ई-मेल द्वारा दिनांक 20.06.2017 एवं 24.06.2017 को भेजा गया। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि यह स्पष्ट किया जाय कि उक्त कार्य Raja Construction द्वारा Sub Contract के रूप में किया गया है या नहीं? कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी द्वारा पत्रांक-802 दिनांक 27.06.2017 से सूचित किया गया कि "इस कार्यालय के पत्रांक-449 दिनांक 03.05.2017, समसार पण्डा बिगहा के बीच उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य के संवेदक श्री बबन सिंह के लिखित सूचना के आलोक में मे0 राजा कन्स्ट्रक्शन के आवेदन पर निर्गत किया गया है।" जिससे स्पष्ट होता है कि निविदाकार Raja Construction द्वारा Sub Contract के रूप में उक्त कार्य नहीं किया गया है। इस कारण इनके द्वारा अपलोड किये गये प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार Raja Construction SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(c) में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त दस निविदाकारों में पाँच निविदाकार यथा (i) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(c) (ii) Kamac Engineer's Pvt. Ltd. को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(c) (iii) SPCL-SSC (JV) को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(b) एवं ITB-Cl.4.5A(c) (iv) M/s Laxman Kumar को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(b) (v) Raja Construction को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(c) के तहत तकनीकी बीड में असफल एवं अन्य पाँच निविदाकार (i) Baba Hans Construction Pvt. Ltd. (ii) Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd. (iii) M/s Hardev Construction Pvt. Ltd. (iv) M/s Simanchal Construction (v) Topline Infra Projects Private Limited को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-1880(अनु0) दिनांक 06.07.2017 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए दस निविदाकारों में से पाँच निविदाकार यथा (i) Baba Hans Construction Pvt. Ltd. (ii) Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd. (iii) M/s Hardev Construction Pvt. Ltd. (iv) M/s Simanchal Construction (v) Topline Infra Projects Private Limited को पथ प्रमंडल, अररिया के अन्तर्गत Widening and Strengthening work of Baingachhi Chowk to Bangalakol via Masuriya, Mahalgaon, Dumrakund, Dumariya, Chainpur, Mograhat Road including C.D. work and 3 Nos. of H.L. R.C.C. Bridge (Length 31.993km) के निविदा के तकनीकी बीड में सफल तथा पाँच निविदाकार यथा (i) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(c) (ii) Kamae Engineer's Pvt. Ltd. को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(c) (iii) SPCL-SSC (JV) को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(b) एवं ITB-Cl.4.5A(c) (iv) M/s Laxman Kumar को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(b) (v) Raja Construction को SBD के कंडिका ITB-Cl.4.5A(c) के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 19.07.2017 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।




(अमीर हसन)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।



(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।




(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापक: प्र0-7/निविदा-39/2017

4037(E)

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव