

2977(E) दिनांक-14/6/17

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14.6.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत Widening and Strengthening of road from Majhaua Village of Chandpipar Simri road to Murli village Via Late Chutahri Yadav and Late Karam Yadav House from Km 0.00 to 2.195 km for the year 2016-17 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।-

उपरिस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री अमीर हसन, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-1461(अनु0) दिनांक 15.05.2017 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 09.05.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जॉच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1 कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening of road from Majhaua Village of Chandpipar Simri road to Murli village Via Late Chutahri Yadav and Late Karam Yadav House from Km 0.00 to 2.195 km for the year 2016-17
2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, सुपौल।
2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹446.36 लाख। विभागीय पत्रांक-971(एस0) दिनांक 08.02.2017
2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹448.86 लाख। मु0अभि0, उ0बि0उ0 प0नि0वि, पटना का पत्रांक-910(अनु0) दिनांक 15.03.2017
2.5 परिमाण विपत्र की राशि	:	₹4,13,12,219.00
2.6 कार्य समाप्ति की अवधि	:	06 months.
2.7 निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि	:	11.04.2017
2.9 प्राप्त निविदा की संख्या	:	09 (नौ) अदद यथा:-

(i) Maa Construction,
Village-Dhanaunja, P.S.-Phulparas,
Dist.-Madhubani.

(ii) Manoj Kumar Govt. Constructors Supplier,
At-Bhagwanpur, P.O. Baijnathpur, P.S.-Sour
Bazar, Dist.-Saharsa.

(iii) M/s Ghanshyam Lal,
At-Simrahi Bazar, Post-Raghopur,
Dist-Supaul.

(iv) M/s Narsingh Construction,
Gangjala, Saharsa.

✓

✓

14.6.17

(v) Ramesh Kumar Yadav,
Laukahi-6, Sunsari, Nepal, A/P-
Hulas, Raghapur, District-Supaul.

(vi) RKS Engicon Private Limited.
302, Adya Niwas, Kavi Raman Path, Boring
Road, Patna.

(vii) Sai Engicon & Construction Pvt.
Ltd., R.T.Bhawan, Punaichak,
Shashtrinagar, Patna

(viii) M/s Thakur Construction,
Station Road, Supaul.

(ix) Uday Kant Jha,
Malhad, Supaul.

- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-1461(अनु0) दिनांक
15.05.2017
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में नौ निविदाकार यथा (i) Maa Construction (ii) Manoj Kumar Govt. Contractors Supplier (iii) M/s Ghanshyam Lal (iv) M/s Narsingh Construction (v) Ramesh Kumar Yadav (vi) RKS Engicon Private Limited (vii) Sai Engicon And Construction Pvt. Ltd. (viii) M/s Thakur Construction एवं (ix) Uday Kant Jha द्वारा भाग लिया गया है। नौ निविदाकार में आठ निविदाकार यथा (i) Manoj Kumar Govt. Contractors Supplier (ii) M/s Ghanshyam Lal (iii) M/s Narsingh Construction (iv) Ramesh Kumar Yadav (v) RKS Engicon Private Limited (vi) Sai Engicon And Construction Pvt. Ltd. (vii) M/s Thakur Construction एवं (viii) Uday Kant Jha निविदा की आवश्यक अर्हताएँ पूरी करते हैं।

निविदाकार Maa Construction द्वारा Experience of work done quantity से संबंधित कोई प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB Cl. 4.5(A)(c) में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त नौ निविदाकारों में से एक निविदाकार Maa Construction को SBD के कंडिका ITB Cl. 4.5(A)(c) के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष आठ निविदाकार यथा (i) Manoj Kumar Govt. Contractors Supplier (ii) M/s Ghanshyam Lal (iii) M/s Narsingh Construction (iv) Ramesh Kumar Yadav (v) RKS Engicon Private Limited (vi) Sai Engicon And Construction Pvt. Ltd. (vii) M/s Thakur Construction एवं (viii) Uday Kant Jha को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

dm
14/6/17

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-1461(अनु0) दिनांक 15.05.2017 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित आठ निविदाकारों में से एक निविदाकार Sai Engicon And Construction Pvt. Ltd. को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-95-सह-पठित ज्ञापांक- 2806(ई0) दिनांक 05.06.2017 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका-11 क(ii) के आलोक में एक श्रेणी नीचे की श्रेणी में पदावनत किया गया है। विभागीय पत्रांक-533 (एस) दिनांक 23.01.2013 द्वारा निर्गत दिशा निदेश की कंडिका-2 में स्पष्ट उल्लेख है कि "निविदा प्राप्ति के उपरान्त एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका-11(क) के तहत उनपर आपराधिक मामला बन जाता है अथवा उनका निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।" फलस्वरूप Sai Engicon And Construction Pvt. Ltd. का निविदा विचारणीय नहीं है।

4.3 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए शेष आठ निविदाकारों में से सात निविदाकार यथा (i) Manoj Kumar Govt. Contractors Supplier (ii) M/s Ghanshyam Lal (iii) M/s Narsingh Construction (iv) Ramesh Kumar Yadav (v) RKS Engicon Private Limited (vi) M/s Thakur Construction एवं (vii) Uday Kant Jha को पथ प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत Widening and Strengthening of road from Majhaua Village of Chandpipar Simri road to Murli village Via Late Chutahri Yadav and Late Karam Yadav House from Km 0.00 to 2.195 km for the year 2016-17 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल तथा एक निविदाकार Maa Construction को SBD के कंडिका ITB Cl. 4.5(A)(c) के तहत असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 21.06.2017 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.4 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

(अमीर हसन)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-⁵²~~14~~/2017 2977(E) पटना, दिनांक 14/6/17
प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण
विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।