

5744(६)
24/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 24/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, कोचस के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Sasaram Tilauuthu Road from km. 0.000 to 19.000 km. for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1591(अनु0) दिनांक-15.07.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-10.07.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | Widening & Strengthening of Sasaram Tilauuthu Road from km. 0.000 to 19.000 km. for the year 2018-19 |
| 2.2 | योजना मद | : | CRF |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, कोचस। |
| 2.4 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 4719.28 लाख।
विभागीय पत्रांक-1846(एस0) दिनांक-21.02.2019 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹ 5493.08 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, प0नि0वि0, बिहार, पटना के पत्रांक-763अनु0 दिनांक-12.03.2019 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹ 4889.73463 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 24 (Twenty-four) Months. |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 05.04.2019 |




24/7/19.

2.10 प्राप्त निविदा की संख्या

: 17 (सतरह) अदद यथा:-

(i) Balwant Construction Pvt. Ltd.
Village-Sarai, P.O.-Masaodha
Jandaha, P.S.-Ramgarh, District-
Kaimur

(ii) DBS Construction Private Limited
Tar Bungalow More, Dehri-On-Sone, Rohtas
(Bihar)

(iii) Jai Mata Dee and Maa Sita
Construction
At-Khairahi, PO-Pachpokhari,
PS.-Baghaila, Rohtas

(iv) M/s Pankaj Construction
At-Mahabir Asthan, Gaurakshani, Sasaram
Rohtas, Bihar

(v) R B A Construction Pvt. Ltd.
New Area, Sasaram, Rohtas, Bihar

(vi) M/s Shakti Construction
New Area, Aurangabad

(vii) M/s Dayanand Prasad Sinha &
Co.
Janta Path, Kankarbagh Road,
Patna-800020

(viii) Hanumant Construction Pvt. Ltd.
Ground Floor Parwani Complex Opp. District
Judge Bungalow Civil Line, Raipur

(ix) Hemant Kumar Singh
At-Shivpuri Buxar PO-Buxar,
Dist-Buxar, Bihar

(x) Hollyhock Infrastructures Pvt. Ltd.
150 East Mohanbigha Station Road
Dalmianagar, Dehri-on-Sone, Rohtas, Bihar

(xi) M/s A.K. Construction
Bhranh Road, Ambikapur, Distt.-
Surguja, Chhattishgarh, Pin-
497001

(xii) M/s Daroga Pradhan
Adarsh Nagar, Hirapur, Dhanbad

(xiii) Raj Kumar Singh Raja
Construction Pvt. Ltd.
2nd Floor, R.B. Market,
Ramnagari More, Ashaina-Digha
Road

(xiv) M/s Raja Construction
Taj Colony, Panchayat Akhara, Gaya

(xv) Sawan Raj Construction Private
Limited
Karma Road, Aurangabad, Bihar

(xvi) Sudhakara Infratech Private Limited
Flat No.-304, Metro Residency, Rajbhvan
Road, Somajiguda, Hyderabad-500052
(Telangana)

(xvii) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd.
Waris Kutir, Lakhbag, Manpur,
Distt.-Gaya

2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग

: मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
पटना के पत्रांक-1591 (अनु0) दिनांक-15.07.2019

2.12 परिवाद की स्थिति

: मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा
में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।

2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ
तो कारण

: पुनर्निविदा नहीं है।

Handwritten signature
24/7/19

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

सभी सतरह निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ अग्रधन की राशि संलग्न किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, कोचस द्वारा करा लिया गया है।

निविदाकार Sudhakara Infratech Pvt. Ltd. द्वारा EMD तथा Programme of Construction upload नहीं किया गया है।

निविदाकार (i) RBA Construction Pvt. Ltd. तथा DBS Construction Pvt. Ltd. द्वारा EMD, निविदा में EMD की न्यूनतम अर्हता से कम दिया गया है।

निविदाकार Sawan Raj Construction Pvt. Ltd. का Annual Turn Over, निविदा की न्यूनतम अर्हता से कम है।

शेष 13 निविदाकार (i) Shakti Construction (ii) Balwant Construction Pvt. Ltd. (iii) Hemant Kumar Singh (iv) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. (v) M/s Dayanand Prasad Sinha & Co. (vi) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. (vii) Raja Construction (viii) M/s Pankaj Construction (ix) Hollyhock infrastructure Pvt. Ltd. (x) M/s Daroga Pradhan (xi) Hanumant Construction Pvt. Ltd. (xii) M/s A.K. Construction तथा (xiii) Jai Mata Dee and Maa Sita Construction निविदा की न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः समिति निविदाकार (i) Sudhakara Infratech Pvt. Ltd. को SBD ITB-CI-16 & IFB एवं SBD ITB Cl. 4.3(I) & 4.5 (B)(a) के आलोक में (ii) R B A Construction Pvt. Ltd. (iii) DBS Construction Pvt. Ltd. को SBD ITB-CI-16 & IFB के आलोक में तथा (iv) निविदाकार Sawan Raj Construction Pvt. Ltd. को SBD ITB Cl.4.5(A)(a) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 13 निविदाकारों यथा (i) Shakti Construction (ii) Balwant Construction Pvt. Ltd. (iii) Hemant Kumar Singh (iv) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. (v) M/s Dayanand Prasad Sinha & Co. (vi) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. (vii) Raja Construction (viii) M/s Pankaj Construction (ix) Hollyhock infrastructure Pvt. Ltd. (x) M/s Daroga Pradhan (xi) Hanumant Construction Pvt. Ltd. (xii) M/s A.K. Construction तथा (xiii) Jai Mata Dee and Maa Sita Construction को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का अनुशंसा करती है।

24.7.19


अ य


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1591(अनु0) दिनांक-15.07.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए सतरह निविदाकारों में से तेरह निविदाकारों यथा (1) Shakti Construction (2) Balwant Construction Pvt. Ltd. (3) Hemant Kumar Singh (4) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. (5) M/s Dayanand Prasad Sinha & Co. (6) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. (7) Raja Construction (8) M/s Pankaj Construction (9) Hollyhock infrastructure Pvt. Ltd. (10) M/s Daroga Pradhan (11) Hanumant Construction Pvt. Ltd. (12) M/s A.K. Construction तथा (13) Jai Mata Dee and Maa Sita Construction को पथ प्रमंडल, कोचस के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Sasaram Tilauuthu Road from km. 0.000 to 19.000 km. for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं शेष चार निविदाकारों यथा (1) Sudhakara Infratech Pvt. Ltd. को SBD ITB-CI-16 & IFB एवं SBD ITB CI. 4.3(I) & 4.5 (B)(a) के आलोक में (2) R B A Construction Pvt. Ltd. के आलोक में एवं (3) DBS Construction Pvt. Ltd. को SBD ITB-CI-16 & IFB तथा (4) Sawan Raj Construction Pvt. Ltd. को SBD ITB CI.4.5 (A) (a)के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-31.07.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रमेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



24.7.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-213/2019

5744 (E)

पटना, दिनांक 24/7/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।