

4154(E)  
28/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 27/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत Construction of Upgradation of Indo-Nepal Border Road Project (from Madanpur to Shivrahi/Dumari (Km. 0.00 to 26.50) for the year 2018-19 के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-1779(ई0) दिनांक-01.03.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-929(अनु0) दिनांक-08.03.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Construction of Upgradation of Indo-Nepal Border Road Project (from Madanpur to Shivrahi/Dumari (Km. 0.00 to 26.50) for the year 2018-19
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, बेतिया।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹389.7946 करोड़।  
विभागीय पत्रांक-1161(एस0), दिनांक 14.02.2017 समेकित रूप से मदनपुर (गोबरहिया) से भंगहा तक (लम्बाई-80.10 कि0)
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹357.83 करोड़।  
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-378(अनु0) दिनांक 05.08.2019
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹11290.40993 लाख।



- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 24 (Twenty-four) Months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग SBD
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 11.01.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 04 (चार) अर्द्ध यथा:-
- (i) Arihant Contractors Pvt. Ltd. (ii) GVV Construction Private Limited.  
Birpur (Supaul) Bihar 12-13-1085/59, Road No.-11, Tarnaka,  
Hyderabad, 17, State-Telangana
- (iii)Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. (iv)Shristi Developers Pvt. Ltd.  
7HF, 7/30, Bahadurpur Housing Noorpur Katra Bazar Samiti, Patna City,  
Colony, Kankarbagh, Patna. Patna
- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी : प्र0- प्र0-7 /निविदा-06-139 /2019-1779(ई0)  
बीड निष्पादन का प्रसंग दिनांक-01.03.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक-01.03.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में तीन निविदाकार का उद्धृत दर एवं न्यूनतम दर वाले निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-


क्रमांक	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1.	GVV Construction Private Limited.	परिमाण विपत्र के दर से 2.79% (दो दशमलव सात नौ) प्रतिशत कम दर पर।	
2.	Shristi Developers Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 5.03% (पाँच दशमलव शून्य तीन) प्रतिशत कम दर पर।	
3.	Ujjain Engicon India Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 10.00% (दस दशमलव शून्य) प्रतिशत कम दर पर।	₹101,61,36,894.00


इस प्रकार तकनीकी बीड में सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकार Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. का उद्धृत दर परिमाण विपत्र के दर से 10.00% कम है, जिसके अनुसार निविदा की राशि ₹101,61,36,894.00 (एक सौ एक करोड़ एकसठ लाख छत्तीस हजार सात सौ चौरानवे) मात्र होती है, पर निविदाकार Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. के पक्ष में उनके निविदित दर जो BOQ की दर से 10.00% कम है, पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।


Handwritten signatures and date: 27.5.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, बेटिया के अन्तर्गत **Construction of Upgradation of Indo-Nepal Border Road Project (from Madanpur to Shivrahi/Dumari (Km. 0.00 to 26.50) for the year 2018-19** के निविदा के तकनीक बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार **Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. 7HF, 7/30, Bahadurpur Housing Colony, Kankarbagh, Patna.** को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10.00% (दस दशमलव शून्य) प्रतिशत कम है यानि ₹101,61,36,894.00 (एक सौ एक करोड़ एकसठ लाख छत्तीस हजार आठ सौ चौरानवे रुपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर **Letter of Acceptance** निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 निविदाकार से **SBD** के **ITB Clause 27.4** एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-3376 (एस०) दिनांक-17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त **Performance Security** प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
संयुक्त सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-06-139/2019-

4154 (E) पटना, दिनांक 28/5/19

**प्रतिलिपि:-** मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बेटिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

