

3739(E)
14/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत Construction of H.L. Bridge in Bakror to Sohailpur Via Dungeshwari Chowk at Ch. 2+800 km. (Length-18x25m) (Package No. BR12RC003) के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पटना के पत्रांक-862(अनु0) दिनांक 28.03.19 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 27.03.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | Construction of H.L. Bridge in Bakror to Sohailpur Via Dungeshwari Chowk at Ch. 2+800 km. (Length-18x25m) (Package No. BR12RC003) |
| 2.2 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, गया। |
| 2.3 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1376.07 लाख।
विभागीय पत्रांक-1663(एस) दिनांक 15.02.2019 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1349.870 लाख।
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक-98(अनु0) दिनांक 31.01.2019 |
| 2.5 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹1336.37425 लाख। |

- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 24 months
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (PMGSY SBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 08.02.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 04 (चार) अदद यथा:-
- (i) M/s Rakesh Construction Pvt. Ltd.
Shivjee Singh Building, Dimna Road,
Mango, Jamshedpur-831012.
- (ii) Baban Kumar Singh
MIG-90, Housing Board Colony, Rampur,
Gaya-823001.
- (iii) Ramiya Construction Pvt. Ltd.
51A. P.Colony, Gaya
- (iv) Warish Buildcon (I) Pvt. Ltd.
Warish Kutir, Lakhibagh, Manpur, Distt- Gaya.
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्रांक-862(अनु0) दिनांक 28.03.19
- 2.11 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0), उपभाग द्वारा सूचित
किया गया है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं
है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
तो कारण
3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

चार निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न की गई है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, गया द्वारा करा लिया गया है। निविदाकार (i) M/s Rakesh Construction Pvt. (ii) Baban Kumar Singh (iii) Ramiya Construction Pvt. Ltd एवं (iv) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd निविदा की वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः समिति (i) M/s Rakesh Construction Pvt. (ii) Baban Kumar Singh (iii) Ramiya Construction Pvt. Ltd एवं (iv) Warish Buildcon (I) Pvt. Ltd को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।


(Handwritten signature and date)
14.5.19

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पटना के पत्रांक-862अनु० दिनांक 28.03.19 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए चारों निविदाकार यथा (1) M/s Rakesh Construction Pvt. (2) Baban Kumar Singh (3) Ramiya Construction Pvt. Ltd एवं (4) Warish Buildcon (I) Pvt. Ltd को पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के अन्तर्गत Construction of H.L. Bridge in Bakror to Sohailpur Via Dugeswari Chowk at Ch. 2+800 km. (Length-18x25m) (Package No. BR12RC003) के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-21/05/2019 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में चुनाव संबंधित Model code of conduct की समाप्ति के उपरान्त ही मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


14.5.19

(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


14.5.19
(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार, पथ निर्माण
विभाग, बिहार, पटना।


14/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त- सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



14.5.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-04-164/2019

3739 (E)

पटना, दिनांक 14/5/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।