

3902(B)  
21/5/19

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक 21/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत Widening and strengthening (From single Lane to Intermediate Lane) of Balthi Musharnia Road from Km. 0.00 to Km.-3.75 for the year of 2018-19 के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

### उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-166(अनु0) दिनांक 08.05.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 07.05.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम                             | : | Widening and strengthening (From single Lane to Intermediate Lane) of Balthi Musharnia Road from Km. 0.00 to Km.-3.75 for the year of 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, सहरसा।  |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹952.86 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-8355(एस0), दिनांक 05.11.2018  |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : | ₹952.25 लाख।<br>मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-96(अनु0) दिनांक 09.01.2019                             |

v j w y

ah

21.5.19

21.5.19

- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹918.71563 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 12 (Twelve) Months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग SBD
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 11.03.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अद्द यथा:-  
(i) Loha Construction Pvt. Ltd.  
At-Jamunia Post-Sardiha P.S.-Simri  
Bakhtiyarpur Dist-Saharsa, Bihar-852127
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या-166(अनु0) दिनांक-08.05.2019 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा है। प्रथम बार प्राप्त निविदा में किसी भी कारण निविदाकार के भाग नहीं लेने के फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक-155 दिनांक-05.02.2019 के द्वारा पुनर्निविदा का निर्णय लिया गया।

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में एकल निविदाकार यथा Loha Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा द्वारा एकल निविदाकार के अग्रधन की राशि का सत्यापन करा लिया गया है।

एकल निविदाकार Loha Construction Pvt. Ltd. पुनर्निविदा के आवश्यक अर्हता को पूरा करते है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनर्निविदा के एकल निविदाकार Loha Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु अनंशसा की जाती है।

aw J a 7 AW R


aw  
21.3.19


#### 4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-166(अनु0) दिनांक-08.05.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए एकल निविदाकार Loha Construction Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत Widening and strengthening (From single Lane to Intermediate Lane) of Balthi Musharnia Road from Km. 0.00 to Km.-3.75 for the year of 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-27.05.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(राजकुमार लाल)  
मुख्य अभियंता,  
सीमांचल उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
संयुक्त सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(अमृत लाल मिश्रा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-179/2019

3902 (E) पटना, दिनांक 21/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

av D av y