

4466(ए)
12/6/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 12.06.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Rambag Chowk to Kaptan Pul for the year 2018-19 (Length-1.06 Km.) के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-3588(ई0) दिनांक-07.05.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-273(अनु0) दिनांक-04.06.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Widening & Strengthening of Road from Rambag Chowk to Kaptan Pul for the year 2018-19 (Length-1.06 Km.)
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹430.24 लाख।
विभागीय पत्रांक-8356(एस0) दिनांक 05.11.2018
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹383.21 लाख।
मु0अभि0, उत्तर उपभाग, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-3849(अनु0) दिनांक 27.11.2018
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹391.51279 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 04 (Four) Months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 21.02.2019

aw A y 2 a G

12.6.19

2.9 प्राप्त निविदा की संख्या

: 01 (एकल) अद्द यथा:-

(i) H S Mehta Infra Pvt. Ltd.,
104, LIC Colony, Vaishali Nagar,
Ajmer (Raj).

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी
बीड निष्पादन का प्रसंग

: प्र0-7/निविदा-06-153/2019-3588(ई0)
दिनांक-07.05.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा:

विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर दिनांक-07.05.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के उपरान्त सफल एक निविदाकार का वित्तीय बीड कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा खोला गया है। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है, जिसमें विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल एक निविदाकार का उद्धृत दर एवं निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्र०सं०	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर राशि
1.	H S Mehta Infra Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र के दर से 4.97% (चार दशमलव नौ सात) प्रतिशत अधिक दर पर।	₹4,10,97,098.00

इस प्रकार तकनीकी बीड में सफल एक निविदाकार का उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र के दर से 4.97% अधिक है। निविदाकार द्वारा उद्धृत दर पर कार्य की निविदित राशि ₹4,10,97,098.00 (चार करोड़ दस लाख सन्तानवे हजार अन्तानवे रुपये) मात्र होती है।

उक्त के आलोक में पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल एक निविदाकार H S Mehta Infra Pvt. Ltd. के पक्ष में निविदा निष्पादन की अनुशंसा की जाती है।


Handwritten signatures and initials in blue ink.


Handwritten signatures and initials in blue ink.


Handwritten signature and date: 12.6.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Road from Rambag Chowk to Kaptan Pul for the year 2018-19 (Length-1.06 Km.) के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल एकल निविदाकार H S Mehta Infra Pvt. Ltd., 104, LIC Colony, Vaishali Nagar, Ajmer (Raj). को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 4.97% (चार दशमलव नौ सात) प्रतिशत अधिक यानि ₹4,10,97,098.00 (चार करोड़ दस लाख सन्तानवे हजार अन्तानवे रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


12.6.19
(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


12.6.19
(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव—
सह—आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


12/6/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख—सह अपर
आयुक्त—सह—विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



12.6.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-153/2019

4466 (E)

पटना, दिनांक 12/6/19

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


12/6/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

