

पथ निर्माण विभागदिनांक 28.09.18को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening work (From Single Lane to Intermediate Lane) of Kanti-Motipur Road (Km 0.00 to 15.80) for the year 2017-18 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामवतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-3111(अनु0) दिनांक 19.09.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 18.09.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जौंच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|--|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : Widening and Strengthening work (From Single Lane to Intermediate Lane) of Kanti-Motipur Road (Km 0.00 to 15.80) for the year 2017-18 (Package No.BR 23 RC-99) |
| 2.2 योजना मद | : RCPLWE |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर। |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : ₹1826.172 लाख।
विभागीय पत्रांक-5057(एस)अनु0 दिनांक 02.07.2018 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹1546.70 लाख।
मुख्य अभियंता(या0), उ0बि0उ0,प0नि0वि0,पटना का पत्रांक-1695(अनु0) दिनांक 18.05.2018 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹14,97,21,582.00 |

or E APP

8 la 28/9

- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 18 months for Construction work and 60 months for maintenance Works.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग PMGSY SBD
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 29.08.2018
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-

(i) Singh Construction Pvt. Ltd.
New Satpura Colony, Post Office
Lane, Aghoria Bazar, Muzaffarpur.

(ii) Anil Kumar
Athkoni Hirma, Sheohar.

- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-3111(अनु0) दिनांक 19.09.2018
- 2.12 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। दिनांक-31.05.2018 को प्रथम बार प्राप्त निविदा में किसी भी निविदाकार के तकनीकी बीड में सफल नहीं होने के कारण विभागीय ज्ञापांक-5576(ई0) दिनांक 06.08.2018 द्वारा निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में दो निविदाकार यथा (i) Singh Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Anil Kumar द्वारा भाग लिया गया है। दोनों निविदाकार निविदा की आवश्यक अहर्ता पूरी करते हैं।

वर्णित तथ्यों के आलोक में दोनों निविदाकार यथा (i) Singh Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Anil Kumar को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।


an E ASB
Kumar
S G
Kumar
16/9


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-3111(अनु0) दिनांक 19.09.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जॉच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए दोनों निविदाकारों यथा (i) Singh Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Anil Kumar को पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening work (From Single Lane to Intermediate Lane) of Kanti-Motipur Road (Km 0.00 to 15.80) for the year 2017-18 के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 03.10.2018 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।



(रामवतार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(राजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापक: प्र0-7/निविदा-06-130/2018 6861 (E) पटना, दिनांक 28/9/18
प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण
विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

ov E ANP