

4013(E)
2315119

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 23.05.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद के अन्तर्गत Strengthening work of Bandhuaganj-Okari-Masaurhi Road in km 0.00 to 14.936 with Earth Work, Cross Drainage work, Utility Shifting work & Miscellaneous work for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1159(अनु0) दिनांक 20.05.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 08.05.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Strengthening work of Bandhuaganj-Okari-Masaurhi Road in km 0.00 to 14.936 with Earth Work, Cross Drainage work, Utility Shifting work & Miscellaneous work for the year 2018-19
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹1497.93 लाख।
विभागीय पत्रांक-1013(एस0)अनु0 दिनांक 29.01.2019
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹1761.15 लाख।
मुख्य अभियंता, के0नि0सं0, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-155अनु0 दिनांक 13.02.2019
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹1680.95001 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 12 (Twelve) Months (Including Monsoon period)
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग SBD
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 06.02.2019

23.5.19

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 06 (छः) अदद यथा:-
- (i) Bhardwaj Construction
286, A.P. Colony, Gaya (Bihar)
- (ii) Baba Hans Construction Pvt. Ltd.
162, Anandpuri, West Boring Canal Road,
Patna
- (iii) Bipin Kumar
Hanuman Nagar, New Area,
Nawada, Bihar
- (iv) Raj Kumar Singh Raja Construction Private
Limited
2nd Floor, R.B. Market, Ramnagari More,
Ashiana-Digha Road, Patna
- (v) M/s Surendra Prasad and Company
Anandpura, Nawada
- (vi) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd.
Waris Kutir, Kakhibag, Manpur, Distt-Gaya
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : बिहार, पटना के पत्रांक-1159(अनु0) दिनांक
20.05.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा
में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
तो कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

सभी छः निविदाकार द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद द्वारा करा लिया गया है।

निविदाकार M/s Bhardwaj Construction, Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd., Bipin Kumar, Baba Hans Construction Pvt. Ltd. तथा M/s Surendra Prasad & Co. निविदा की वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं।

उपरोक्त निविदा के लिए निविदाकार Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. द्वारा अपलोड किये गये तकनीकी बीड में एक PDF file (MISCWaris050319 for 12Mts.,pdf) corrupted पाया गया।

विभागीय पत्रांक-6158अनु0 दिनांक-09.0714 के अनुसार Programme of construction द्वितीय प्रक्रम में आता है तथा इस संबंध में Clarification & Modification का अवसर दिया जा सकता है।

Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. के पत्रांक-शून्य दिनांक-10.04.2019 से उपरोक्त के संबंध में Clarification & Modification प्राप्त हुआ तथा उनके द्वारा अपलोड किये गये फाईल और मूल फाईल की जांच की गई जिससे यह पता चलता है कि यह त्रुटि सिर्फ और सिर्फ PDF file (MISC Waris050319for12Mth.pdf) के corrupt होने के कारण है। इनके द्वारा इसी PDF file का Hard Copy समर्पित किया है तथा Soft Copy mail किया है। इसमें Programme of Construction एवं Existing commitment है।

अतः तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. द्वारा समर्पित Clarification को मान्य करते हुए सभी छः निविदाकारों (i) M/s Bhardwaj Construction (ii) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. (iii) Bipin Kumar (iv) Baba Hans Construction Pvt. Ltd. (v) M/s Surendra Prasad & Co. एवं (vi) Waris Buildcon i Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1159(अनु0) दिनांक 20.05.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए छः निविदाकारों यथा (1) M/s Bhardwaj Construction (2) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. (3) Bipin Kumar (4) Baba Hans Construction Pvt. Ltd. (5) M/s Surendra Prasad & Co. एवं (6) Waris Buildcon (I) Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद के अन्तर्गत Strengthening work of Bandhuaganj-Okari-Masaurhi Road in km 0.00 to 14.936 with Earth Work, Cross Drainage work, Utility Shifting work & Miscellaneous work for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-28.05.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


23/5/19

(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


23.5.19

(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


23/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


23.5.19

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-04-184/2019

4013 (E)

पटना, दिनांक 23/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


23/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।