



- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 12 (Twelve) Months for Construction work & 60 (Sixty) Months for Maintenance work.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग PMGSY SBD
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2019
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अर्द्ध यथा:-  
(i) Jai Maa Construction  
(Prop. Anjana Kumari)  
Khanna Compound, Rambagh, Muzaffarpur
- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-2269(अनु0) दिनांक 19.08.2019 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग
- 2.12 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-585(अनु0) दिनांक-25.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम बार प्राप्त निविदा में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया फलस्वरूप निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में एकल निविदाकार यथा Jai Maa Construction द्वारा भाग लिया गया है। Cost of BOQ, NIT के अनुसार Online only through O-GRAS जमा करना था, जबकि पुनर्निविदा के एकल निविदाकार Jai Maa Construction के द्वारा Cost of BOQ ₹10000.00 का Demand Draft संलग्न किया गया है, जो मान्य नहीं है।

Technical Sheet में Availability of key items of contractor's Equipment के तहत वांछित RCC H.L. Bridge के निर्माण से संबंधी विस्तृत Equipment की माँग न कर अंकित किया गया है कि "Equipment deployed in Bridge work of Pile foundation." निविदाकार Jai Maa Construction के द्वारा R.C.C. H.L. Bridge निर्माण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया गया है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनर्निविदा के एकल निविदाकार यथा Jai Maa Construction को NIT के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने हेतु अनुशंसा के साथ पुनर्निविदा की अनुशंसा की जाती है।


2 2 30-8-19


#### 4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2269(अनु0) दिनांक 19.08.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Construction of proposed R.C.C., H.L. Bridge (2 x 18.00m) in place of unbridge gap at 14th Km. (Ch. 13.125) of Minapur-Belsand Road (अनुसंधान कार्य सहित) for the year 2017-18 के निविदा के तकनीकी बीड में एकल निविदाकार Jai Maa Construction को NIT (Cost of BOQ से संबंधित शुद्धि पत्र) के तहत असफल घोषित करते हुए बिहार लोक निर्माण संहिता-163 के तहत निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-06.09.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। Short Notice Tender आमंत्रित कर BOQ शुल्क Online/Offline से देने का प्रावधान किया जाय।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(भवानी नंदन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापक: प्र0-7/निविदा-03-233/2019

681318

पटना, दिनांक 20/8/19

**प्रतिलिपि** मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(भवानी नंदन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।