

दिनांक 01/03/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत Construction of Upgradation of Indo-Nepal Border Road Project (from Dumari to Harkatwa/Rupaulia (Km. 26.500 to 54.950) for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति:**

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-765(अनु0) दिनांक 21.02.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 18.02.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Construction of Upgradation of Indo-Nepal Border Road Project (from Dumari to Harkatwa/Rupaulia (Km. 26.500 to 54.950) for the year 2018-19
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, बेतिया।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹389.7946 करोड़।  
विभागीय पत्रांक-1161(एस0), दिनांक 14.02.2017 समेकित रूप से मदनपुन (गोबरहितया) से भंगहा तक (लम्बाई-80.10 कि0मी0)
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹357.83 करोड़।  
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-378(अनु0) दिनांक 05.08.2019 समेकित राशि
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹12345.14673 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 24(Twenty-four) Months.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग SBD

av F 2

Arav 8

la 1-3/19

- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 11.01.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 03 (तीन) अद्द यथा:-
- (i) Arihant Contractors Pvt. Ltd.  
Birpur (Supaul) Bihar
- (ii) GVV Construction Private Limited  
12-13-1085/59, Road No.-11, Tarnaka,  
Hyderabad, 17, State-Telangana
- (iii)Ujjain Engicon Pvt. Ltd.  
7HF, 7/30, Bahadurpur Housing  
Colony, Kankarbagh, Patna
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग,  
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग बिहार पटना के पत्र संख्या-765(अनु0) दिनांक-  
21.02.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया  
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई  
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।  
कारण
3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में तीन निविदाकार यथा (i) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. (ii) G.V.V. Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Arihant Contractors Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। निविदाकार Arihant Contractors Pvt. Ltd. द्वारा निविदा के साथ संलग्न कागजात से Key Personal में निर्धारित अर्हता पूरा नहीं होता है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के तीन निविदाकारों में से एक निविदाकार Arihant Contractors Pvt. Ltd. को S.B.D. के कंडिका ITB C1-4.5 (B) (b) में वांछित अर्हता को पूरा नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल एवं शेष दो निविदाकारों यथा (i) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. एवं (ii) G.V.V. Constructions Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

a E a


Handwritten signatures and date: 1.3.19


#### 4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-765(अनु0) दिनांक-21.02.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए तीन निविदाकारों में से दो निविदाकारों यथा (1) Ujjain Engicon India Pvt. Ltd. एवं (2) G.V.V. Constructions Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत Construction of Upgradation of Indo-Nepal Border Road Project (from Dumari to Harkatwa/Rupaulia (Km. 26.500 to 54.950) for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं शेष एक निविदाकार Arihant Contractors Pvt. Ltd. को S.B.D. के कंडिका ITB CI-4.5 (B) (b) के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-02.03.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। दावा/आपत्ति हेतु कम समय आसन्न आवश्यकता हेतु दिया गया है।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
01/03/19  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
पटना।

  
01/03/19  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
1/3/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
1.3.19  
(अमृत लाल मिश्रा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना


ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-138/2019

1777 (६)

पटना, दिनांक 01/03/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



  
1/3/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।