

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 03.05.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत किउल-कुन्दर-जमुई पथ के कि०मी० 27.945 से 32.845 तक (कुल 4.90 कि०मी० लंबाई पथांश) में मिट्टी कार्य, पथ परत सहित बिटुमिनस कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट पथ (PQC) कार्य, क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य, Compensatory Afforestation भुगतान, विविध कार्य, रोड साईनेज कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016-17 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पटना के पत्रांक-377(अनु०) दिनांक 25.02.2017 एवं पत्रांक-673(अनु०) दिनांक 06.04.2017 के द्वारा क्रमशः प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 25.02.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संशोधित अनुशंसा तथा संलग्न जाँच-पत्र एवं प्रतिवेदन में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | किउल-कुन्दर-जमुई पथ के कि०मी० 27.945 से 32.845 तक (कुल 4.90 कि०मी० लंबाई पथांश) में मिट्टी कार्य, पथ परत सहित बिटुमिनस कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट पथ (PQC) कार्य, क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य, Compensatory Afforestation भुगतान, विविध कार्य, रोड साईनेज कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016-17 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, जमुई। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1053.22 लाख।
विभागीय पत्रांक-9659(एस) दिनांक 30.11.2015 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1108.754 लाख।
मु०अभि०,द०बि०उ० के पत्रांक-662(अनु०) दिनांक 06.04.2017 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹993.96563 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 09 months for Construction work, 60 months for Maintenance works and 01 months for Periodic Maintenance Works. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (CMBD) |

- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 10.01.2017
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 03 (तीन) अदद यथा:-
 (i) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. Jamui Bazar, Jamui. (ii) Nitesh Kumar Singh At-Kalyanpur, District-Jamui.
 (iii) Sudesh Kumar Singh and Co. Construction Pvt. Ltd. Mohalla-Kalyanpur, Near Girish Talkes, Jamui.
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-377(अनु0) दिनांक 25.02.17
- 2.11 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0), उपभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

तीनों निविदाकार द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न की गई है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई द्वारा करा लिया गया है।

तीनों निविदाकार Nitesh Kumar Singh, Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. तथा Sudesh Kumar Singh & Co. Construction Pvt. Ltd. निविदा की उपरोक्त वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः समिति Nitesh Kumar Singh, Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd. तथा Sudesh Kumar Singh & Co. Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।

4. विभागीय पत्रांक-1694(ई0) दिनांक 29.03.2017 द्वारा मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग को विषयांकित कार्य की तकनीकी स्वीकृति की प्रति निविदा समिति को अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया जिसके अनुपालन में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग के पत्रांक-673(अनु0) दिनांक 06.04.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित कार्य का तकनीकी स्वीकृति उपभागीय पत्रांक-662अनु0 दिनांक 06.04.2017 द्वारा ₹1108.754 लाख प्रदान की गई है।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-377(अनु0) दिनांक 25.02.2017 एवं पत्रांक-673(अनु0) दिनांक 06.04.2017 द्वारा क्रमशः प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र एवं प्रतिवेदन में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


5.2 पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत किउल-कुन्दर-जमुई पथ के कि0मी0 27.945 से 32.845 तक (कुल 4.90 कि0मी0 लंबाई पथांश) में मिट्टी कार्य, पथ परत सहित बिटुमिनस कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट पथ (PQC) कार्य, क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य, **Compensatory Afforestation** भुगतान, विविध कार्य, रोड साईनेज कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016-17 कार्य के निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए सभी तीन निविदाकार यथा (i) **Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.** (ii) **Nitesh Kumar Singh**, तथा (iii) **Sudesh Kumar Singh & Co. Construction Pvt. Ltd.** को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं दिनांक 11.05.2017 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


5.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(भवानी प्रसाद)
मुख्य अभियंता,

दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/ निविदा-27/2017

2201(E)

पटना, दिनांक 3/5/17

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।