

1069 (E)  
41219

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक 04.02.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सिवान के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package 24A/OPRMC-2/Siwan के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

### उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-408(ई0) दिनांक-16.01.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता(या0), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-315(अनु0) दिनांक-25.01.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package 24A/OPRMC-2/Siwan
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले उपभाग का नाम : उत्तर बिहार(या0) उपभाग।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹11613.16986 लाख।  
विभागीय पत्रांक-8772(एस0) दिनांक 22.11.2018
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹12086.87584 लाख।  
मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-3664(अनु0) दिनांक 15.11.2018
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹11335.36926 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 84 माह।
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (MBD)

2

41.2.19

- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 04.01.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-

(i) Adarsh Construction  
Lalkothi, Main Road, Mairwa,  
District-Siwan.

(ii) Plak Infra Pvct. Ltd.  
At+P.O.-Amlori, Siwan.

- 2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7 / निविदा-03-36 / 2019-408(ई0)  
दिनांक-16.01.2019

3. मुख्य अभियंता का अनुशंसा :

विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हुआ है। दिनांक 16.01.2019 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल दो निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :-

क्र0सं0	निविदाकार का नाम	ECV (परिमाण विपत्र की राशि)	निविदित राशि	ECV (परिमाण विपत्र की राशि) से बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी
1.	Adarsh Construction	₹113,35,36,926.00	₹132,85,40,311.00	17.20% अधिक
2.	Palak Infra Pvt. Ltd.	₹113,35,36,926.00	₹136,36,00,444.00	20.30% अधिक

इस प्रकार निविदाकार Adarsh Construction द्वारा निविदित राशि ₹132,85,40,311.00 (एक सौ बत्तीस करोड़ पच्चीस लाख चालीस हजार तीन सौ ग्यारह रुपये) है एवं न्यूनतम है, जो ECV (परिमाण विपत्र की राशि) से 17.20% अधिक है। अतः तकनीकी बीड में सफल निविदाकार Adarsh Construction, Lalkothi Main Road, Mairwa, District- Siwan(Bihar) के पक्ष में उनसे निविदित राशि ₹132,85,40,311.00 पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

4. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-461(अनु0) दिनांक 04.02.19 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित कार्य के निविदा में न्यूनतम निविदाकार M/s Adarsh Construction द्वारा BOQ दर से अधिक दर उद्धत करने का Justification समर्पित किया गया है। उक्त Justification की समीक्षा के पश्चात् इन्हे BOQ दर (Provisional Sum Emergency+ Contingency) से 8.976% अधिक दर पर कार्य आवंटित करने की अनुशंसा की गई है।

✓

✓

✓


Asan


✓


21.2.19


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यालय के पत्रांक-315(अनु0) दिनांक-25.01.2019 एवं पत्रांक-461(अनु0) दिनांक 04.02.19 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, सिवान के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package 24A/OPRMC-2/Siwan के तकनीकी बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार Adarsh Construction, Lalkothi, Main Road, Mairwa, District-Siwan को उनके द्वारा प्रकृत राशि ₹123,16,59,435.00 (एक सौ तेईस करोड़ सोलह लाख उनसठ हजार चार सौ पैंतीस रूपये) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 5.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर Letter of Acceptance निर्गत किया जाय।
- 5.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 5.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 5.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 5.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 5.7 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


  
04/02/19  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
दरभंगा।

  
04/02/19  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
4/2/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
4.2.19  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-03-36/2019 1069(8) पटना, दिनांक 4/2/19  
प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य  
अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0  
मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
4/2/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

a

L

d