

दिनांक 4619 (E) दिनांक - 6.7.18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 06.07.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत पॉण्डेयडीह से लहावन पथ (जमुई जिला का अंश भाग छोड़कर) पथ के कि०मी० 7.00 से 17.250 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पटना के पत्रांक-1826(अनु०) दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 27.06.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|------|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पॉण्डेयडीह से लहावन पथ (जमुई जिला का अंश भाग छोड़कर) पथ के कि०मी० 7.00 से 17.250 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 (Package No.BR02RC028) |
| 2.2 | योजना मद | : | RCPLWE |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, बाँका। |
| 2.4 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | P-17024/4(5)2017-RC Dt. 09.03.18 (Ministry of Rural Dev., Govt. of India) द्वारा निर्गत। |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1314.775 लाख। मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) का पत्रांक-1175अनु० दिनांक 20.04.2018 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹1072.98763 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 (बारह) माह |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग PMGSY SBD |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 12.05.2018 |
| 2.10 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 05 (पाँच) अदद यथा:- |

(i) Nitesh Kumar Singh,
Kalyanpur, Jamui.

(ii) M/s Ganesh Ram Dokania,
Aliganj, Banka.

(iii) M/s Rajendra Singh & Brothers
Ratu Road, Ranchi, Jharkhand.

(iv) Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd.
Station Road, Shekhpura.

(v) Satish Kumar
Deoghar, Jharkhand

- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्रांक-1826 (अनु0) दिनांक
29.06.2018
- 2.12 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0), उपभाग द्वारा सूचित
किया गया है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं
है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
तो कारण



3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

पाँच निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बँला द्वारा करा लिया गया है।

निविदाकार M/s Ganesh Ram Dokania, M/s Rajendra Singh and Brothers, Satish Kumar, Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd. तथा Nitesh Kumar Singh निविदा की वांछित न्यूनतम अहर्ता को पूरा करते हैं।

अतः समिति M/s Ganesh Ram Dokania, M/s Rajendra Singh and Brothers, Satish Kumar, Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd. तथा Nitesh Kumar Singh को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।

  
6.7.18


 

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1826 (अनु0) दिनांक 29.06.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पाँच निविदाकारों यथा (1) M/s Ganesh Ram Dokania, (2) M/s Rajendra Singh and Brothers, (3) Satish Kumar, (4) Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd. तथा (5) Nitesh Kumar Singh को पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत पॉण्डेयडीह से लहावन पथ (जमुई जिला का अंश भाग छोड़कर) पथ के कि0मी0 7.00 से 17.250 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 13.07.2018 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


6.7.18


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


6.7.18

(राजेंद्र कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


6.7.18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


6.7.18


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-02-90/2018

4619 (E)

पटना, दिनांक 6/7/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


6.7.18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।