

3742(E)
14/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14.05.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Sikandarpur Chowk to Laxmi Chowk in K.m. 0.00 to 2.62 and Link Road from karbala to Sikandarpur Stadium (600M) for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पटना के पत्रांक-1333अनु०, दिनांक 29.04.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 29.04.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : Widening & Strengthening of Sikandarpur Chowk to Laxmi Chowk in K.m. 0.00 to 2.62 and Link Road from karbala to Sikandarpur Stadium (600M) for the year 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : ₹1045.11 लाख।
विभागीय पत्रांक-8357(एस०), दिनांक 05.11.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹818.66 लाख।
मु०अभि०, उत्तर उपभाग, प०नि०वि०, पटना का पत्रांक-903(अनु०), दिनांक 06.03.2019 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹745.69178 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : 07 (Seven) Months. |

Handwritten signatures and dates:
a, d, a, y, JA, Ca, du, 14.5.19, 14.5.19

- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 25.03.2019
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-
(i) Rishi Builders India Pvt. Ltd.
Shri Krishna Nagar, Motihari.
(ii) Singh Construction Pvt. Ltd.
Sadpura Colony, Aghoriya Bazar,
Muzaffarpur.
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग पटना के पत्रांक-1333अनु०, दिनांक 29.03.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में दो निविदाकार यथा (i) Rishi Builders India Pvt. Ltd. एवं Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। दोनों निविदाकार निविदा की आवश्यक अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के दोनों निविदाकार यथा (i) Rishi Builders India Pvt. Ltd. एवं Singh Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है। इस निविदा के संबंध में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।


Handwritten signatures and dates in blue ink, including a date '14.5.19' and a signature 'Singh'.


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-1333अनु०, दिनांक 25.04.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए दोनों निविदाकारों यथा (1) **Rishi Builders India Pvt. Ltd.** एवं (2) **Singh Construction Pvt. Ltd.** को पथ प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत **Widening & Strengthening of Sikandarpur Chowk to Laxmi Chowk in K.m. 0.00 to 2.62 and Link Road from karbala to Sikandarpur Stadium (600M) for the year 2018-19** के निविदा के तकनीकी बीड में सफल करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-21.05.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में चुनाव संबंधित **Model code of Conduct** की समाप्ति के उपरान्त ही मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-174/2019

3742 (E)

पटना, दिनांक 14/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

७ ५