

496(E)
18/1/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 18.01.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।




पथ प्रमंडल, नवादा के अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 49A/OPRMC-2/Nawada के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-161(अनु0) दिनांक-14.01.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-14.01.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 49A/OPRMC-2/Nawada |
| 2.2 | निविदा आमंत्रित करने वाले उपभाग का नाम | : | दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। |
| 2.3 | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹7802.20271 लाख।
विभागीय पत्रांक-8536(S) दिनांक-08.11.2018 |
| 2.4 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹8426.48 लाख।
मुख्य अभियंता, द0बि0(या0) उपभाग, प0नि0वि0, बिहार, पटना के पत्रांक-3163 दिनांक-10.11.2018 |
| 2.5 | परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹7623.6700 लाख। |
| 2.6 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 84 (Eighty-four) Months. |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (MBD) |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 04.01.2019 |

  
18-1-19

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अर्द्ध यथा:-
 (i) M/s Surendra Prasad and Company (ii) Ramjee Singh Construction Pvt.
 Anadpura, Nawada Kachahri Road, Bhaisasur, Biharsharif
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण
 तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्रांक-161 (अनु0) दिनांक
 14.01.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0), उपभाग द्वारा सूचित
 किया गया है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं
 है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ : पुनर्निविदा नहीं है।
 तो कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

सभी दो निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रधन की राशि संलग्न किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा के द्वारा करा लिया गया है।

दो निविदाकार (i) M/s Surendra Prasad & Company एवं (ii) Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd. निविदा की वांछित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं।

अतः समिति (i) M/s Surendra Prasad & Company एवं (ii) Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।

[Handwritten signature]

F

[Handwritten signature]
18-1-19

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
18-1-19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-161(अनु0) दिनांक-14.01.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए दोनों निविदाकार यथा (1) M/s Surendra Prasad & Company एवं (2) Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, नवादा के अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 49A/OPRMC-2/Nawada के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-23.01.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


18.1.19
(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


18/01/19
(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


18/1/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



18/1/19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-52/2019

496(E)

पटना, दिनांक 18/1/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


18/1/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।