4101(E)
27/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 27/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत बाढ़ रेलवे स्टेशन, दयाचक से गुलाबबाग, बाढ़–शहरी–सरमेरा पथ (दुर्गा मंदिर) के कि0मी0 0.00 से 1.90 तक (कुल 1.90 कि0मी0 लम्बाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, पी0सी0सी0 कार्य, ड्रेन कार्य इत्यादि सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2018–19 के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक–1691(ई0) दिनांक 26.02.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक–710(ई0) दिनांक 06.03.2019 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	बाढ़ रेलवे स्टेशन, दयाचक से गुलाबबाग, बाढ़–शहरी–सरमेरा पथ (दुर्गा मंदिर) के कि0मी0 0.00 से 1.90 तक (कुल 1.90 कि0मी0 लम्बाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, पी0सी0सी0 कार्य, ड्रेन कार्य इत्यादि सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2018–19
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹934.42 लाख। विभागीय पत्रांक–9262(एस) दिनांक 06.12.2018
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹856.96 लाख। मुख्य अभियंता, द0बि0उ0 का पत्रांक–3500(अनु0) दिनांक 17.12.2018
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹7,51,36,167.00
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	05 Months.

27.5.19

2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई–टेडरिंग (SBD)

2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 05.01.2019

2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 06 (छः) अदद यथाः–

(i) Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd.
At-Kewal, P.O.-Guguldih,
District-Jamui.

(ii) Bansidhar Construction Pvt. Ltd.
2nd Flour, Plot No. 388/389, Near Biscuit Factory More, Nasariganj, Digha, Danapur, Patna.

(iii) Indra Deo Prasad
Hasanchak , Barh, Patna.

(iv) M/s Niranjan Sharma
Belan Bazar, Munger.

(v) S.B.Engicon Pvt. Ltd.
Royal City, West Judges Colony, Road No.4, South of SBI
Saguna, Bailey Road, Patna.

(vi) Satyendra Kumar Construction Pvt. Ltd.
202 Hera Enclave, New Dak Bungalow Road, Patna.

2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र07/निविदा–03–120/2019–1691(ई0) दिनांक 26.02.2019

2.12 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का निविदित दर निम्नरूपेण है :–

क्रमांक	निविदाकरों का नाम	निविदित दर
1	Bansidhar Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
2	Indra Deo Prasad.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
3	S.B.Engicon Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।
4	Satyendra Kumar Construction Pvt. Ltd.	परिमाण विपत्र की राशि से 10 (दस) प्रतिशत कम।

3. **मुख्य अभियंता का अनुशंसाः**

विषयांकित कार्य का वित्तीय बीड विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

27.5.19

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णयः

4.1 तकनीकी बीड में सफल छः निविदाकारों में से चार निविदाकार द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम है, अतः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम–163(1) के आलोक में सभी संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2018 को सम्पन्न **Draw of lots** में **S.B.Engicon Pvt. Ltd. Royal City, West Judges Colony, Road No.4, South of SBI Saguna, Bailey Road, Patna.** सफल हुए (कार्यवाही संलग्न)। तदनुसार पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत बाढ़ रेलवे स्टेशन, दयाचक से गुलाबबाग, बाढ़–शहरी–सरमेरा पथ (दुर्गा मंदिर) के कि0मी0 0.00 से 1.90 तक (कुल 1.90 कि0मी0 लम्बाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, पी0सी0सी0 कार्य, ड्रेन कार्य इत्यादि सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2018–19 निविदा में **S.B.Engicon Pvt. Ltd. Royal City, West Judges Colony, Road No.4, South of SBI Saguna, Bailey Road, Patna.** को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि् **₹6,76,22,550.00** (छः करोड़ छिहत्तर लाख बाईस हजार पाँच सौ पचास) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन दिनों के अन्दर **Letter of Acceptance** निर्गत किया जायेगा।

4.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।

4.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।

4.5 निविदाकार से **SBD** के **ITB Clause 27.3** एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक–3376 (एस०) दिनांक–17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त **Performance Security** प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।

4.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।

4.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

4.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

27/5/19	27.5.19	27/5/19	27.5.19
(अजीत कुमार) मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(रत्नेश कुमार) संयुक्त सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र07/निविदा–03–120/2019– 4101 (E) पटना, दिनांक 27/5/19

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।